

## 제6장 업무중첩도

### ○ 현재 수행중인 용역사업

구 분 (성 명)	용 역 명	용 역 개 요	용역기간	계약금액 (천 원)	발주청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역 중단)
						참여기간	중첩 기간 (개월)	
사업책임기술자 ( 김 서 수 )	옥동·송하지구 도시개발(개발계획)구역지정 및 지구단위계획구역 지정용역		15.09.25 -17.03.22	719,350	안 동 시	15.09.25 -17.03.22	169일 (5.6개월)	
	2035년 화성도시기본계획 재수립 용역		16.04.14 -18.04.03	1,092,800	파 성 시	16.04.14 -18.04.03	546일 중복기간 18개월 적용	
계	2 건						23.6개월 (131.1%)	

구 분 (성 명)	용 역 명	용 역 개 요	용역기간	계약금액 (천 원)	발주청	참여 및 증첩기간		비 고 (용역 중단)
						참여기간	증첩 기간 (개월)	
분 야 별 책 임 기 술 자	도시계획 (백기영)	양평 다문지구 도시개발사업 구 역지정 및 개발계획 수립용역	16.03.16 -17.03.15	608,700	양 평 군	16.03.16 -17.03.15	162일 (5.4개월)	
		국지도 23호선변 등 녹지지역 도시관리방안(지구단위계획수립) 용역	16.05.27 -17.08.26	582,265	성 남 시	16.05.27 -17.08.26	326일 (10.9개월)	
		강원00지구 도시개발사업 기본 계획수립용역	16.07.25 -17.07.24	500,870	한국토지 주택공사	16.07.25 -17.07.24	293일 (9.8개월)	
계							26.1개월 (145%)	

구분 (성명)	용역명	용역 개요	용역기간	계약금액 (천 원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역 중단)
						참여기간	중첩 기간 (개월)	
분 구 조 야 별 책 임 기 술 자	청양~신풍 도로건설공사 등 3건 건설사업관리(설계단계) 및 설계 VE용역		14.12.19 -17.02.19	510,246	대전지방 국토관리청	14.12.19 -17.02.19	138일 (4.6개월)	
	상동~금천2 국도건설공사 기본 및 실시설계용역		16.01.28 -18.01.16	1,065,196	부산지방 국토관리청	16.01.28 -16.08.17	타절준공	16.08.17 (타절 준공일)
	KTX 공주역진입 지방도선형개 선사업 기본 및 실시설계 용역		16.05.10 -17.05.04	414,548	충청남도 종합건설 사업소 공주지소	16.05.10 -17.05.04	212일 (7.1개월)	
계	3 건						11.7개월 (65%)	

연도	연도명	약역명	용역개요	용역기간	계약금액 (천 원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역 중단)
							참여기간	중첩 기간 (개월)	
		면역·공향 (양승호)	해당 사항 없음						
		면역 별책 임기 술자							
		계							

구분 (성명)	용역명	용역 개요	용역기간	계약금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역 중단)
						참여기간	중첩 기간 (개월)	
분야별 책임 기술자	조경 (정주현)	300%이상으로 최하점적용 -실적 미기재-						
계							300%이상	

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역기간	계약금액 (천 원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역 중단)
						참여기간	중첩 기간 (개월)	
분 교 통 ( 박윤병)  아 별 책 임 기 술 자	갈천~기수 도로확장공사(1공구) 기본 및 실시설계용역		13.02.27 -17.04.07	1,226,433	서울지방 국토관리청	13.02.27 -17.04.07	185일 (6.2개월)	
	달서천로~신천대로방향 진입램 프건설 실시설계용역		15.10.06 -16.06.01	344,226	대구광역시 건설본부	15.10.06 -16.06.01	과업중지중	15.12.16 (중지일)
	상동~금천2 국도건설공사 기본 및 실시설계용역		16.01.28 -18.01.16	1,065,196	부산지방 국토관리청	16.01.28 -16.08.17	타절준공	16.08.17 (타절 준공일)
	KTX 공주역진입 지방도선형개 선사업 기본 및 실시설계 용역		16.05.10 -17.05.04	414,548	충청남도 종합건설 사업소 공주지소	16.05.10 -17.05.04	212일 (7.1개월)	
	청주시 도로건설.관리계획 수립 용역		15.09.23 -16.09.16	513,117	청주시	15.09.23 -16.09.16	과업중지중	16.01.28 (중지일)
	장기미집행도시계획시설(도로,광 장)정비계획수립 용역		16.06.13 -17.03.09	248,457	서울특별시	16.06.13 -17.03.09	156일 (5.2개월)	
계							18.5개월 (102.8%)	