

□ 업무중복도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (개월)	중지일 (년월일)
책임기술인 이준국		국도5호선 제천 봉양-원주 신림2 도로건설공사 기본 및 실시설계용역	원주지방국 토관리청	2,362,250	22.06.27 ~ 25.02.07	333일 (11.10개월)	
		상대~하대간 도로확포장공사 외 1건 실시설계용역	경상북도	1,399,270	23.08.08 ~ 25.02.07	333일 (11.10개월)	
		계	666일 ÷ 540일 × 100 = 123.33%				
분야별 책임 기술인	도로공항 분야 양성기	울주 범서-경주 외동 등 2건 기본 및 실시설계용역	부산지방국 토관리청	2,695,000	22.07.20 ~ 24.11.01	235일 (7.83개월)	
		제천 수산~단양 단성 도로건설공사 기본 및 실시설계	대전지방국 토관리청	3,300,000	22.06.22 ~ 24.08.15	중지 3개월 이상	중지일 23.07.11
		계	235일 × 50% = 117.5일				
	교통 분야 조성수	“해당사항 없음”					
		계	-				
	토목구조 분야 김문보	고덕일반산단(2차) 용수공급시설 건설사업 기본 및 실시설계용역(1공구)	한국수자원 공사	4,789,400	22.05.25 ~ 24.06.29	110일 (3.67개월)	
		낙동강 함안 덕춘제 등 11개소 보강사업 실시설계 용역	낙동강유역 환경청	2,102,782	24.01.22 ~ 26.01.10	670일 (22.33개월) ※당해용역 기간적용	
		국지도79호선 가양천교 외 13개교 상반기 정기안전점검 용역	경상북도 남부건설사 업소	17,109	24.03.13 ~ 24.06.10	91일 (3.03개월)	
		가현지구 농촌용수이용체계재편사업 세부설계 용역	한국농어촌 공사 경기지역본 부	585,530	23.07.11 ~ 24.07.15	181일 (6.03개월)	중지일 24.01.17
		계	922일 × 20% = 184.4일				
합 계			301.9일 ÷ 540일 × 100 = 55.91%				

구 분		용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (개월)	중지일 (년월일)
분야별 참 여 기술인	도로공항 분야 이진홍	“해당사항 없음”					
		계	—				
	교통 분야 이지형	양주회천 국도3호선 확장 기본 및 실시설계용역	한국토지주 택공사	2,840,596	08.06.13 ~ 28.12.18	1,743일 (58.10개월) ※당해용역 기간적용	
		국도5호선 제천 봉양-원주 신림2 도로건설공사 기본 및 실시설계용역	원주지방국 토관리청	2,362,250	22.06.27 ~ 25.02.07	333일 (11.10개월)	
		울주 범서-경주 외동 등 2건 기본 및 실시설계용역	부산지방국 토관리청	2,695,000	22.07.20 ~ 24.11.01	235일 (7.83개월)	
		국지도78호선 파주 문산-범원 도로건설공사 기본 및 실시설계용역	서울지방국 토관리청	553,000	23.04.26 ~ 24.10.16	219일 (7.30개월)	
		계	1,327일 × 30% = 398.1일				
	토목구조 분야 이춘영	“해당사항 없음”					
		계	—				
	합 계			398.1일 ÷ 540일 × 100 = 73.72%			

구 분		용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (개월)	중지일 (년월일)
실 무 기술인	도로공항 분야 이찬우	“해당사항 없음”					
		계	-				
	교통 분야 김순성	국지도78호선 파주 문산-법원 도로건설공사 기본 및 실시설계용역	서울지방국 토관리청	553,000	23.04.26 ~ 24.10.16	219일 (7.30개월)	
		계	219일 × 30% = 65.7일				
	토목구조 분야 우성진	부석관광 농어촌마을 하수도 설치사업 외1건 기본 및 실시설계용역	경상북도 영주시	508,525	23.09.04 ~ 24.08.28	170일 (5.67개월)	
		선학처리분구 하수관로 정비공사 기본 및 실시설계용역	전라남도 순천시	801,790	23.12.18 ~ 24.12.11	275일 (9.17개월)	
		포항시 상수도 관망 기술진단 용역	경상북도 포항시	1,253,200	23.12.28 ~ 24.12.27	291일 (9.70개월)	
		계	736일 × 20% = 147.2일				
합 계			212.9일 ÷ 540일 × 100 = 39.43%				