

☐ 업무중복도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분	용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (개월)	중지일 (년월일)
책임기술인 피승우	남양주지금 보금자리주택사업 및 주변도로 조사설계용역	경기주택도시공사	6,965,742	설계 2008.05.02 2017.03.30 사후관리 2017.06.13 2024.06.30	설계준공후 사후관리중	
	태릉~구리IC간 광역도로확장 기본 및 실시설계용역	서울특별시	2,736,096	2016.11.15 2024.06.30	3.7개월	
	중부고속도로(서청주-증평) 확장사업 전략 및 환경영향 평가 용역 ※절대공기 미계약분	한국도로공사	924,930	2018.11.05 2023.12.05	7.0개월	
	고양창릉 지구외도로 조사설 계용역	경기주택도시공사	2,463,000	설계 2020.11.04 2023.11.03 사후관리 2023.11.04 2026.11.03	3개월이상 용역중지	2023.02.09
	포스트 코로나 등 환경변화 에 따른 인천공항 중장기 개 발전략 재정비용역	인천국제공항공사	4,138,000	2022.02.11 2024.08.10	5.1개월	
	대구경북통합신공항(민간공 항) 건설사업 타당성조사 및 기본계획수립용역	국토교통부	3,228,720	2023.12.27 2024.12.20	9.5개월	
	계				25.3개월	140%

구 분		용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (개월)	중지일 (년월일)
분야별 책 임 기술인	도로및공항 박민수	남양주지금 보금자리주택사업 및 주변도로 조사설계용역	경기주택도시공사	6,965,742	설계 2008.05.02 2017.03.30 사후관리 2017.06.13 2024.06.30	설계준공후 사후관리중	
		태릉~구리IC간 광역도로확장 기본 및 실시설계용역	서울특별시	2,736,096	2016.11.15 2024.06.30	3.7개월	
		남양주진접2 공공주택지구 주변도로 조사설계용역	한국토지주택공사 서울지역본부	1,241,210	설계 2020.06.16 2023.06.15 사후관리 2023.06.16 2025.06.15	3개월이상 용역중지	2023.06.08
		부천대장 접속시설 개선 조사설계용역	한국토지주택공사	2,265,153	설계 2021.06.11 2024.06.10 사후관리 2027.06.10 2027.06.10	3.0개월	
		한강교량 신설 및 올림픽대로 확장공사 기본계획용역	한국토지주택공사	957,075	2021.11.10 2024.11.09	8.1개월	
		계				14.8개월	82%

구 분		용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (개월)	중지일 (년월일)
분야별 책 임 기술인	교통 박상섭	검단~경명로간 도로 신설 및 인천공항고속도로 연결도 로 조사설계용역	한국토지 주택공사	5,754,078	설계 2017.09.18 2024.09.07 사후관리 2024.09.08 2026.03.06	6.0개월	
		국지도88호선 영월 주천~한 반도 도로건설공사 기본 및 실시설계용역	원주지방 국토관리청	1,088,579	2022.06.27 2024.10.30	7.7개월	
		담양 고서-창평 국가지원지 방도 확장공사 기본 및 실시 설계용역	익산지방 국토관리청	1,288,000	2023.04.07 2024.09.30	6.7개월	
		국도17호선 구례 서시교 개 축공사 실시설계용역	익산지방 국토관리청	1,008,860	2023.07.13 2024.07.06	3개월이상 용역중지	23.12.04
		개포 구룡마을 환경 및 교통 영향평가 용역	서울주택 도시공사	552,602	2016.09.28 2025.09.27	18.8개월 적용 18.0개월	
		화성시 도로건설관리계획 및 농어촌도로 기본(정비)계획 수립 용역	화성시	960,678	2021.11.10 2024.07.22	4.4개월	
		원주시 도시교통정비 중기계 획 수립 용역	강원도 원주시	256,100	2023.07.03 2024.07.05	3.8개월	
		인천경제자유구역 영종지구 개발사업(영종지역) 제영향평 가용역	한국토지 주택공사	2,884,710	2005.06.27 2024.12.31	9.8개월	
		계				56.4개월	313%

구 분		용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (개월)	중지일 (년월일)
분야별 책임 기술인	토목구조 손영일	검암 플라시아 외부도로(6개 소) 조사설계용역	인천도시공사	1,703,400	설계 2022.08.03 2025.08.02 사후관리 2025.08.03 2028.08.02	17.0개월	
		주문연도교 건설공사 기본 및 실시설계용역	인천시 강화군	1,124,000	2023.06.21 2024.08.13	5.2개월	
		푸른송도배수지 2단계 건설 공사 기본 및 실시설계용역	인천시 상수도사업본부	1,240,000	2023.11.22. 2025.07.23	16.6개월	
		계				38.8개월	215%

구 분		용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (개월)	중지일 (년월일)
분야별 참 여 기술인	도로및공항 김동완	국지도88호선 영월 주천~한 반도 도로건설공사 기본 및 실시설계용역	원주지방 국토관리청	1,088,579	2022.06.27 2024.10.30	7.7개월	
		함안 여항-창원 내서 전략 및 환경영향평가용역	부산지방 국토관리청	595,970	2022.03.14 2024.12.03	8.9개월	
		계				16.6개월	92%
	교통 오릉	해당 사항 없음					
		계				-개월	-%
	토목구조 윤재순	인천검암역세권 공공주택지 구 조사설계 용역	인천도시공사	4,552,190	설계 2019.05.13. 2022.05.12. 사후관리 2022.05.12. 2025.05.10.	설계준공후 사후관리중	
		검암 플라시아 외부도로(6개 소) 조사설계용역	인천도시공사	1,703,400	설계 2022.08.03 2025.08.02 사후관리 2025.08.03 2028.08.02	17.0개월	
		계양산업단지 공공폐수처리 시설 기본 및 실시설계용역	인천광역시 남동구	581,200	2024.01.03. 2025.01.02.	9.9개월	
		계				26.9개월	149%

구 분		용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (개월)	중지일 (년월일)
실 무 기술인	도로및공항 강성원	해당 사항 없음					
		계				-개월	-%
	교통 이시형	해당 사항 없음					
		계				-개월	-%
	토목구조 강혁	함평 해보농공단지 계획변경 및 실시계획 용역	전라남도 함평군	1,696,000	2022.08.11 2024.05.24	3개월이상 용역중지	2023.04.01
		중랑천 출렁다리 설치 기본 설계	서울특별시 중랑구	218,220	2023.04.14 2024.10.04	6.9개월	
		강동첨단복합청사 연계 지하 공영주차장 건립 실시설계용 역	서울특별시 강동구	360,500	2023.12.15 2024.10.09	7.1개월	
		장흥 야구장 건립공사 기본 계획 및 실시설계 용역	전라남도 장흥군	610,000	2024.03.11 2025.01.04	10.0개월	
		계				24.0개월	133%