

업 무 중 복 도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분	용 역 명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	중지일 (년월일)
사업책임기술인 (오 정 근)	새만금 광역기반시설 설치계획 재 정비 용역(기술)	새만금개발 청	1,501,100 (961,398)	2022.06.15~ 2024.03.09	180일 (미산입) 3개월이상 중지중	<u>과업중지</u> <u>2023.09.12</u>
	계	※과업기간(18개월) 대비 0.0% (3.0점)			-개월 (-일)	

업 무 중 복 도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		용 역 명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	중지일 (년월일)
분야별 책 임 기술인	도로공항 (김 봉 준)	주문연도교 건설공사 기본 및 실 시설계용역	인천광역시 강화군	1,599,400 (470,989)	2023.06.21~ 2024.08.13	155일	
		송도국제도시 워터프런트 2단계 건설공사 기본설계용역	인천광역시 경제자유구 역청	6,900,000 (2,275,212)	2023.09.01~ 2025.02.27	353일	
		계	※과업기간(18개월) 대비 94.5% (2.0점)			17.0개월 (508일)	가중치 50%

업 무 중 복 도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		용 역 명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	중지일 (년월일)
분야별 책 임 기술인	교 통 (김 용 결)	동탄2지구 제영향평가용역	한국토지주 택공사	3,990,553	2007.07.24~ 2024.12.31	- 관리용역 기간제외	<u>본용역</u> <u>2007.02.24~</u> <u>2022.07.21</u> 관리용역 2022.07.22~ 2024.12.31
		철국 중리지구 도시개발사업 조사 설계용역	경상북도개 발공사	803,011 (481,806)	2015.07.23~ 2024.11.25	259일	
		김포고촌 기업형 임대주택 공급촉 진지구 교통영향평가 및 사전재해 영향성검토(개발사업) 용역	한국토지주 택공사	242,815	2016.10.06~ 2018.04.05	457일 (미산입) <u>3개월이상</u> <u>중지중</u>	<u>과업중지</u> <u>2017.01.03</u>
		하남교산 공공주택지구 교통영향 평가용역	한국토지주 택공사	1,145,563	2020.05.11~ 2026.12.31	- 관리용역 기간제외	<u>본용역</u> <u>2020.05.11~</u> <u>2023.12.31</u> 관리용역 2024.01.01~ 2026.12.31
		울산아음 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 교통영향평가용역	한국토지주 택공사	404,490	2020.05.21~ 2022.05.20	217일 (미산입) <u>3개월이상</u> <u>중지중</u>	<u>과업중지</u> <u>2021.10.15</u>
		평택진위테크노밸리 교통영향평가 용역	경기주택도 시공사	430,520 (193,734)	2020.11.18~ 2022.05.26	141일 (미산입) <u>3개월이상</u> <u>중지중</u>	<u>과업중지</u> <u>2022.01.06</u>

구 분		용 역 명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	중지일 (년월일)
분야별 책 임 기술인	교 통 (김 용 결)	충남21산단1 개발사업 교통영향평가용역	한국토지주택공사	400,400	2021. 12. 09~ 2026. 12. 08	- 관리용역 기간제외	<u>본용역</u> <u>2021. 12. 09~</u> <u>2023. 12. 08</u> 관리용역 2023. 12. 09~ 2026. 12. 08
		부산연구개발특구(첨단복합지구) 개발사업 교통영향평가 용역	한국토지주택공사	441,800	2022. 05. 31~ 2027. 11. 29	263일 관리용역 기간제외	<u>본용역</u> <u>2022. 05. 31~</u> <u>2024. 11. 29</u> 관리용역 2024. 11. 30~ 2027. 11. 29
		경기 부천원미 도심 공공주택 복합지구 교통영향평가 용역	한국토지주택공사	392,499	2022. 11. 08~ 2027. 11. 07	241일 관리용역 기간제외	<u>본용역</u> <u>2022. 11. 08~</u> <u>2024. 11. 07</u> 관리용역 2024. 11. 08~ 2027. 11. 07
		인천계양 테크노밸리 공공주택지구 교통영향평가(변경심의)용역	한국토지주택공사	213,399	2022. 11. 09~ 2027. 11. 08	242일 관리용역 기간제외	<u>본용역</u> <u>2022. 11. 09~</u> <u>2024. 11. 08</u> 관리용역 2024. 11. 09~ 2027. 11. 08
		대구산업선 철도건설 교통영향평가	국가철도공단	441,800	2023. 08. 24~ 2024. 11. 12	246일	
		성남~북정 광역BRT 구축 사업 기본 및 실시설계 용역[성남시 S-BRT 1단계 산성대로]	경기도 성남시	1,314,600 (591,570)	2023. 10. 11~ 2024. 07. 06	117일	
		계	※과업기간(18개월) 대비 253.4% (0.96점)			45.6개월 (1,368일)	가중치 30%

업 무 중 복 도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		용 역 명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	중지일 (년월일)
분야별 책 임 기술인	토목구조 (홍 위 선)	인천신항 1-2단계 컨테이너부두 상부기능 시설공사 기본 및 실시 설계용역	인천항만공 사	3,602,000	2022. 11. 30~ 2024. 05. 22	381일 (미산입) 3개월이상 중지중	<u>과업중지</u> <u>2023.05.08</u>
		계	※과업기간(18개월) 대비 0.0% (0.8점)			-개월 (-일)	가중치 20%

업 무 중 복 도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		용 역 명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	중지일 (년월일)
분야별 참 여 기술인	도로공항 (최 한 길)	제2영흥대교 건설 타당성평가 및 기본계획 용역	인천광역시	856,250	2022.05.23~ 2024.01.12	347일 (미산입) <u>3개월이상 중지중</u>	<u>과업중지</u> <u>2023.01.31</u>
		송도국제도시 개발계획 및 실시계 획 변경 수립용역	인천광역시 경제자유구 역청	3,074,640	2022.08.19~ 2027.02.15	1,071일 (540일)	<u>당해용역 기간적용</u>
		경제자유구역 확대(북부권) 지정 및 개발계획 수립용역	인천광역시 경제자유구 역청	2,354,000	2023.07.28~ 2026.01.27	687일 (540일)	<u>당해용역 기간적용</u>
		송도국제도시 워터프런트2단계 건 설공사 기본설계용역	인천광역시 경제자유구 역청	6,900,000	2023.09.01~ 2025.02.27	353일	
		주문연도교 건설공사 기본 및 실 시설계 건설사업관리용역	인천광역시 강화군	206,5758	2023.10.05~ 2024.08.13	155일	
		미단시티(골든테라시티)개발 및 실시계획 변경용역	인천도시공 사	267,588	2024.03.20~ 2025.09.19	557일 (540일)	<u>당해용역 기간적용</u>
		계	※과업기간(18개월) 대비 394.5% (0.6점)			71.0개월 (2,128일)	가중치 50%

업 무 중 복 도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		용 역 명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	중지일 (년월일)
분야별 참 여 기술인	교 통 (김 종 수)	하남교산 공공주택지구 교통영향 평가용역	한국토지주 택공사	1,145,563	2020.05.11~ 2026.12.31	- 관리용역 기간제외	<u>본용역</u> <u>2020.05.11~</u> <u>2023.12.31</u> 관리용역 2024.01.01~ 2026.12.31
		울산야음 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 교통영향평가용역	한국토지주 택공사	404,490	2020.05.21~ 2022.05.20	217일 (미산입) <u>3개월이상</u> <u>중지중</u>	<u>과업중지</u> <u>2021.10.15</u>
		하남교산 공공주택지구 주변도로 조사설계용역	한국토지주 택공사	1,975,490 (790,196)	2020.11.19~ 2026.05.18	4일 (미산입) <u>3개월이상</u> <u>중지중</u> 관리용역 기간제외	<u>본용역:</u> <u>2020.11.19~</u> <u>2023.05.18</u> <u>과업중지</u> <u>2023.05.15</u> 관리용역 2023.05.19~ 2026.05.18
		인천구월2 공공주택지구 광역교통 개선대책 수립 및 교통영향평가 용역	인천도시공 사	1,231,000 (861,700)	2022.03.28~ 2027.03.27	200일 관리용역 기간제외	<u>본용역</u> <u>2022.03.28~</u> <u>2024.09.27</u> 관리용역 2024.09.28~ 2027.03.27
		하남교산 공공주택지구 도시시설 물 실시설계용역	한국토지주 택공사	4,360,000 (1,288,883)	2023.02.15~ 2029.02.14	705일 (540일) <u>당해용역</u> <u>기간적용</u> 관리용역 기간제외	<u>본용역</u> <u>2023.02.15~</u> <u>2026.02.14</u> 관리용역 2026.02.15~ 2029.02.14

구 분		용 역 명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	중지일 (년월일)
분야별 참여 기술인	교 통 (김 중 수)	대구산업선 철도건설 교통영향평 가	국가철도공 단	441,800	2023.08.24~ 2024.11.12	246일	
		사도~낭도 생태탐방 관광자원 개 발사업 기본 및 실시설계용역	전라남도 여수시	895,716 (222,630)	2023.11.30~ 2024.07.29	140일	
		연북로~영평하동(중로1-1-62호선) 도시계획도로 실시설계용역	제주특별자치도 제주시	388,800 (224,112)	2023.12.14~ 2024.06.10	91일	
		계	※과업기간(18개월) 대비 225.6% (0.54점)			40.6개월 (1,217일)	가중치 30%

업 무 중 복 도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		용 역 명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	중지일 (년월일)
분야별 참 여 기술인	토목구조 (노 남 균)	사도~낭도 생태탐방 관광자원 개발사업 기본 및 실시설계용역	전라남도 여수시	895,716 (222,630)	2023. 11. 30~ 2024. 07. 29	140일	
		천등리(리도201호선) 도로 확포장 공사 기본 및 실시설계 용역	경기도 화성시	246,000	2023. 12. 11~ 2025. 06. 02	448일	
		계	※과업기간(18개월) 대비 108.9% (0.4점)			19.6개월 (588일)	가중치 20%

업 무 중 복 도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		용 역 명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	종지일 (년월일)
분야별 실 무 기술인	도로공항 (최 지 웅)	“ 해당없음 ”					
		계	※과업기간(18개월) 대비 0.0% (1.0점)			-개월 (-일)	

업 무 중 복 도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		용 역 명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	종지일 (년월일)
분야별 실 무 기술인	교 통 (조 원 철)	“ 해당없음 ”					
		계	※과업기간(18개월) 대비 0.0% (1.0점)			-개월 (-일)	

업 무 중 복 도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		용 역 명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	중지일 (년월일)
분야별 실 무 기술인	토목구조 (허 은 미)	소곡천 호구포로 하부 소곡1암거 확장 및 개선공사 실시설계용역	인천광역시 남동구	101,156	2024.02.05~ 2024.08.02	144일	
		계	※과업기간(18개월) 대비 26.7% (1.0점)			4.8개월 (144일)	