

☐ 업무중복도

☒ 현재 수행중인 용역사업

구분	용역명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	중지일 (년월일)
사업책임기술인 강상규	서울B지구 보금자리 주택지구 조사설계용역	서울주택 도시공사	8,478,470	2009.08.10~ 2024.12.31	295일 (9.83개월)	
	농진청등 종전부동산 1지구 도시개발사업 조사·설계	한국농어 촌공사	3,765,375	2014.07.08~ 2024.06.28	잔여과업 3개월미만 해당없음	2023-12-14
	미래형 첨단 자동차클러스터(V-City)개발사업 GB해제등 용역	시흥시	1,539,028	2017.01.23~ 2019.01.22	과업중지 3개월이상 해당없음	2018-06-29
	김포시 2035 도시기본계획 및 도시관리계획(재정비)수립용역	김포시	1,531,000	2017.06.15~ 2024.09.08	과업중지 3개월이상 해당없음	2023-05-04
	2030년 강진 군관리계획 재정비용역	강진군	885,450	2019.06.13~ 2024.06.09	과업중지 3개월이상 해당없음	2023-01-20
	양평양동 일반산업단지 개발계획 및 실시설계용역	경기주택 도시공사	514,290	2020.03.02~ 2022.03.01	과업중지 3개월이상 해당없음	2021-06-23

구분	용역명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	중지일 (년월일)
사업채임기술인 강상규	경산시 지구단위계획 수립 및 재검토용역	경산시	566,400	2021.07.29~ 2024.02.14	과업중지 3개월이상 해당없음	2023-10-17
	고양시 원당 버스공영차고지 조성사업 실시설계용역	고양시	207,207	2022.05.31~ 2022.11.26	과업중지 3개월이상 해당없음	2022-08-08
	2030 고령 군관리계획(재정비) 수립 용역	고령군	635,880	2022.06.22~ 2024.06.10	91일 (3.03개월)	
	함양군 소규모 공공시설 안전점검 및 정비계획 수립용역	함양군	1,450,788	2022.08.01~ 2024.07.30	141일 (4.70개월)	
	포승읍 중심지사업 도시계획시설(체육시설) 결정 및 실시계획인가용역	한국농어 촌공사 경기지역 본부	262,800	2022.09.28~ 2024.07.31	잔여과업 3개월미만 해당없음	2023-12-14
	자연재해위험개선지구(세대)정비 사업 실시설계용역	정선군	632,950	2023.11.16~ 2024.11.14	248일 (8.27개월)	
계	25.83개월(143.50%)					

☐ 업무중복도

☒ 현재 수행중인 용역사업

구분		용역명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	중지일 (년월일)
부 과 장 의 실 속 기 간	내 국 공 민 행 정 기 간	가치-갈두간 지방도 확포장공사 실시설계용역(보완)	전라남도	906,181	2023.09.01~ 2024.08.30	172일 (5.73개월)	
	외 국 공 민 행 정 기 간						
계		5.73개월(31.83%)					

☐ 업무중복도

☒ 현재 수행중인 용역사업

구분		용역명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	중지일 (년월일)
분야별채임기술인	교통 백승직	공주 송선,동현지구 도시개발사업 조사설계용역	충청남도 개발공사	4,581,640	2021.10.18~ 2025.08.04	511일 (17.03개월)	
		2035년 의정부 도시기본계획 일부변경 수립용역	의정부시	442,420	2023.01.11~ 2024.07.03	114일 (3.80개월)	
계		20.83개월(115.72%)					

☐ 업무중복도

☒ 현재 수행중인 용역사업

구분		용역명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	중지일 (년월일)
분야별채임기술인	토목구조 김홍식	장선-북룡 지방도 확포장공사 기본 및 실시설계용역	충청남도 건설본부	566,880	2023.12.07~ 2025.05.29	444일 (14.80개월)	
		중앙공원 활성화(연결 보행녹도) 실시설계용역	인천광역시	253,680	2024.01.25~ 2024.07.22	133일 (4.43개월)	
계		19.23개월(106.83%)					

- ☐ 업무중복도
- ☒ 현재 수행중인 용역사업

구분		용역명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	중지일 (년월일)
분야별참여기술인	도로및국유지	성남 하이테크밸리 청년친화형 아름다운거리 조성 기본 및 실시설계용역	성남시	292,590	2024.03.06~ 2024.10.01	204일 (6.80개월)	
	시농촌상						
계		6.80개월(37.77%)					

- ☐ 업무중복도
- ☒ 현재 수행중인 용역사업

구분		용역명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	중지일 (년월일)
분야별참여기술인	교통	도시관리계획(도시자연공원구역) 결정(변경) 용역	인천광역시청	55,650	2023.12.27- 2024.10.26	229일 (7.63개월)	
	철도						
계		7.63개월(42.39%)					

- ☐ 업무중복도
- ☒ 현재 수행중인 용역사업

구분		용역명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	중지일 (년월일)
분야	토목구조 박성주			해당없음			
계		해당없음					

☐ 업무중복도

☒ 현재 수행중인 용역사업

구분		용역명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	중지일 (년월일)
실무기술인	도로및공항			해당없음			
	김수진						
계		해당없음					

☐ 업무중복도

☒ 현재 수행중인 용역사업

구분		용역명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	중지일 (년월일)
실무기술인	교통 신거원	화성시 도로건설관리계획 및 농어촌도로 기본(정비)계획 수립 용역	화성시	960,678	2021.11.10~ 2024.07.22	과업중지 3개월이상 해당없음	2023-06-01
		2035년 의정부 도시기본계획 일부변경 수립용역	의정부시	442,420	2023.01.11~ 2024.07.03	114일 (3.80개월)	
		포천양수 실시계획 신청서류 작성용역	한국수력 원자력(주)	562,959	2023.05.18~ 2024.09.17	과업중지 3개월이상 해당없음	2023-09-01
		여주 1지구(가남 신해) 일반산업단지 개발계획 및 실시설계용역	여주시	1,321,800	2023.05.19~ 2024.11.08	242일 (8.07개월)	
		계					

☐ 업무중복도

☒ 현재 수행중인 용역사업

구분		용역명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	중지일 (년월일)
실무기술인	토목구조 임승찬			해당없음			
계		해당없음					