

- 업무여유도

( 참여분야 : 사업총괄 , 임성인)

(중복도 산정 기준일)

2018-02-05

No.	용역명	발주자	총계약금액 (백만원)	용역기간		1년이내 잔여개 월수	총계약 기간	중복금액 (백만원)
1	00부대 사후환경영향조사용역(17-B222)	국군재정 관리단	473	2017-12-26	2022-08-25	12	1704	10.14
1	청양~신양IC도로건설공사 사후환경영 향조사용역	충청남도	859	2017-09-08	2026-07-22	12	3240	9.68
2	임실 성수-진안 진안(3공구)도로시설개 량공사 소규모환경영향평가용역(중지 중 17.07.05)	익산지방국 토관리청	106	2017-06-26	2017-12-22	4	180	중지중 (17.07.05)
3	음성 맹동 인곡산업단지 환경영향평가 용역	충북개발공사	481	2017-06-21	2018-12-17	11	545	27.81
4	대전도안 갑천지구 친수구역 조성사업 사후환경영향조사용역	대전도시공사	664	2017-06-16	2022-06-14	12	1825	13.28
5	정선군 소하천정비종합계획 재수립 전 략환경영향평가 용역	정선군	480	2017-06-02	2018-03-28	2	300	8.16
6	민간육종연구단지 조성사업 사후환경 영향조사용역	종자산업 진흥센터	285	2017-06-01	2022-05-30	12	1825	5.70
7	슬레드 시험실 건설 사후환경영향조사	국방과학 연구소	660	2017-04-27	2022-11-15	12	2029	11.88
8	춘천~속초간 철도건설 전략환경영향평 가 (중지:17.12.12)	국토교통부	332	2016-11-09	2017-12-15	0	402	0.33
9	충주북부산업단지계획 환경영향평가 (중지:17.07.31)	충주시	349	2016-09-21	2018-03-14	8	540	중지중 (17.07.31)
11	경북OO지구 전략환경영향평가(중 지:16.12.21)	LH	66	2016-07-19	2017-07-18	7	365	중지중 (16.12.21)
12	중소기업 일반산업단지 조성사업 환경 영향평가 (중지:17.02.27)	안성시	327	2016-06-27	2017-06-26	4	365	중지중 (17.02.27)
13	김포00 기업형임대주택 공급촉진지구 전략환경영향평가(중지:17.06.14)	LH	128	2016-03-25	2017-06-30	1	463	중지중 (17.06.14)
14	포항영일만신항 인입철도 사후환경영 향조사	한국철도 시설공단	1,462	2014-10-21	2021-12-31	12	2629	20.30
15	포승~평택 철도건설(숙성~평택)사업 사후환경영향조사	한국철도 시설공단	994	2011-05-04	2018-09-30	8	2707	8.71
16	갯골생태공원 조성사업 사후환경영향 조사	시흥시청	631	2009-04-09	2018-09-30	8	3462	4.32
17	광명역세권지구 사후환경영향조사	LH	633	2007-03-27	2020-01-31	12	4694	4.93
	계							125.24

- 업무여유도

( 참여분야 : 소음진동책임 , 최진권)

(중복도 산정 기준일)

2018-02-05

No.	용역명	발주자	총계약금액 (백만원)	용역기간	1년이내 잔여개 월수	총계약 기간	중복금액 (백만원)
" 해 당 사 항 없 음 "							
	계						0.00

- 업무여유도

( 참여분야 : 폐기물참여 , 김정한)

(중복도 산정 기준일)

2018-02-05

No.	용역명	발주자	총계약금액 (백만원)	용역기간		1년 이내 잔여개 월수	총계약 기간	중복금액 (백만원)
1	창원시 음폐수 바이오에너지화시설 환 경영향평가	한국환경공단	338	2017-09-18	2018-09-17	7	365	20.75
2	청양~신양IC도로건설공사 사후환경영 향조사용역	충청남도	859	2017-09-08	2026-07-22	12	3240	9.68
3	경산00 공공주택지구 전략환경영향평 가 용역	한국토지주택 공사	94	2017-08-10	2018-08-10	6	366	4.78
5	임실 성수-진안 진안(3공구)도로시설개 량공사 소규모환경영향평가용역(중지 중 17.07.05)	익산지방국토 관리청	106	2017-06-26	2017-12-22	4	180	중지중 (17.07.05)
6	강원도 남원주역세권 개발 투자선도지 구 환경영향평가용역 (협의완료)	LH	350	2016-12-28	2018-06-27	5	547	협의완료
7	와룡~법전1 등 2건사업 환경영향평가 (중지:18.01.01)	부산지방국토 관리청	745	2016-12-07	2018-01-04	0.13	394	0.76
8	춘천~속초간 철도건설 전략환경영향평 가 (중지:17.12.12)	국토교통부	332	2016-11-09	2017-12-15	0.13	402	0.33
9	훈련장조성 사후환경영향조사	국군재정관리 단	623	2016-08-01	2021-07-24	12	1819	12.51
10	경북OO지구 전략환경영향평가(중 지:16.12.21)	LH	66	2016-07-19	2017-07-18	7	365	중지중 (16.12.21)
11	하남선 복선전철 2단계(4,5공구)사업 사후환경영향조사	경기도	740	2015-09-24	2023-04-23	12	2769	9.76
12	서해선 복선전철(평택~송산) 사후환경 영향조사	한국철도시설 공단	2,112	2015-06-01	2022-12-31	12	2771	27.82
13	광명역세권지구 사후환경영향조사	LH	633	2007-03-27	2020-01-31	12	4694	4.93
	계							91.32

- 업무여유도

( 참여분야 : 자연환경책임 , 정재욱)

(중복도 산정 기준일)

2018-02-05

No.	용역명	발주자	총계약금액 (백만원)	용역기간		1년이내 잔여개 월수	총계약 기간	중복금액 (백만원)
1	울산효문지구 사후환경영향조사(공사 시) 용역	한국토지 주택공사	601	2018-01-08	2020-07-07	12	912	24.06
2	강원도 남원주역세권 개발 투자선도지 구 사후환경영향조사용역(공사시)	한국토지 주택공사	461	2017-12-28	2021-12-31	12	1465	11.49
3	00부대 사후환경영향조사용역(17- B222)	국군재정 관리단	473	2018-01-02	2022-08-25	12	1697	10.18
4	서울(18공공1)지구 전략환경영향평가 용역	한국토지 주택공사	134	2017-12-04	2018-12-03	10	365	11.06
5	경기17 공공주택지구 06지구 전략환경 영향평가 용역	한국토지 주택공사	76	2017-11-15	2018-06-30	5	228	4.84
6	경산00 공공주택지구 전략환경영향평 가 용역	한국토지 주택공사	94	2017-08-10	2018-08-10	6	366	4.78
7	대구경북경제자유구역 영천하이테크파 크지구지구 개발사업 환경영향평가용 역	한국토지 주택공사	405	2017-06-29	2018-12-28	11	548	24.10
8	음성 맹동 인곡산업단지 환경영향평가 용역	충북개발공사	481	2017-06-21	2018-12-17	11	545	27.81
9	정선군 소하천정비종합계획 재수립 전 략환경영향평가 용역	정선군	480	2017-06-02	2018-03-28	2	300	8.16
10	민간육종연구단지 조성사업 사후환경 영향조사용역	중자산업 진흥센터	285	2017-06-01	2022-05-30	12	1825	5.70
11	슬레드 시험실 건설 사후환경영향조사	국방과학 연구소	660	2017-04-27	2022-11-15	12	2029	11.88
12	강원도 남원주역세권 개발 투자선도지 구 환경영향평가용역 (협의완료)	한국토지 주택공사	350	2016-12-28	2018-06-27	5	547	협의완료
13	춘천~속초간 철도건설 전략환경영향평 가 (중지:17.12.12)	국토교통부	332	2016-11-09	2017-12-15	0	402	0.34
14	충주북부산업단지계획 환경영향평가 (중지:17.07.31)	충주시	349	2016-09-21	2018-03-14	8	540	중지중 (17.07.31)
15	훈련장조성 사후환경영향조사	국군재정 관리단	623	2016-08-01	2021-07-24	12	1819	12.51
16	경북00지구 전략환경영향평가(중 지:16.12.21)	한국토지 주택공사	66	2016-07-19	2017-07-18	7	365	중지중 (16.12.21)
17	안성 중소기업 일반산업단지 조성사업 환경영향평가 (중지:17.02.27)	안성시	327	2016-06-27	2017-06-26	4	365	중지중 (17.02.27)
18	김포00 기업형임대주택 공급촉진지구 전략환경영향평가(중지:17.06.14)	한국토지 주택공사	128	2016-03-25	2017-06-30	1	463	중지중 (17.06.14)
19	서울 00지구 개발사업 환경영향평가 (협의완료)	한국토지 주택공사	334	2015-08-17	2018-02-23	1	922	협의완료

No.	용역명	발주자	총계약금액 (백만원)	용역기간		1년 이내 잔여개 월수	총계약 기간	중복금액 (백만원)
20	서해선 복선전철(평택~송산) 사후환경 영향조사	한국철도 시설공단	2,112	2015-06-01	2022-12-31	12	2771	27.82
21	포항영일만신항 인입철도 사후환경영 향조사	한국철도 시설공단	1,462	2014-10-21	2021-12-31	12	2629	20.30
22	명학일반산업단지조성사업 사후환경영 향조사	세종특별 자치시	1,174	2012-11-27	2019-05-30	12	2376	18.04
23	포승~평택 철도건설(숙성~평택)사업 사후환경영향조사	한국철도 시설공단	994	2011-05-04	2018-09-30	8	2707	8.71
24	갯골생태공원 조성사업 사후환경영향 조사	시흥시청	631	2009-04-09	2018-09-30	8	3462	4.32
25	광명역세권지구 사후환경영향조사	한국토지 주택공사	633	2007-03-27	2020-01-31	12	4694	4.93
	계							241.03

- 업무여유도

( 참여분야 : 수질관리참여 , 옥재승)

(중복도 산정 기준일)

2018-02-05

No.	용역명	발주자	총계약금액 (백만원)	용역기간	1년 이내 잔여개 월수	총계약 기간	중복금액 (백만원)
" 해 당 사 항 없 음 "							
	계						0.00

- 업무여유도

( 참여분야 : 대기관리참여 , 한태우)

(중복도 산정 기준일)

2018-02-05

No.	용역명	발주자	총계약금액 (백만원)	용역기간		1년이내 잔여개 월수	총계약 기간	중복금액 (백만원)
1	제주 제2공항 건설 동굴 등 현황조사 및 전략환경영향평가 용역	국토교통부	666	2017-07-20	2018-07-19	5	365	29.93
2	영덕군 소하천 정비종합계획 재수립 전 략환경영향평가 용역	영덕군	642	2017-07-11	2019-01-01	11	540	39.24
3	대구경북경제자유구역 영천하이테크파 크지구지구 개발사업 환경영향평가용 역	한국토지 주택공사	405	2017-06-29	2018-12-28	11	548	24.10
4	임실 성수-진안 진안(3공구)도로시설개 량공사 소규모환경영향평가용역(중지 : 17.07.05)	익산지방 국토관리청	106	2017-06-26	2017-12-22	4	180	중지중 (17.07.05)
5	대전도안 갑천지구 친수구역 조성사업 사후환경영향조사용역	대전도시공사	664	2017-06-16	2022-06-14	12	1825	13.28
6	민간육종연구단지 조성사업 사후환경 영향조사용역	중자산업 진흥센터	285	2017-06-01	2022-05-30	12	1825	5.70
7	슬레드 시험실 건설 사후환경영향조사	국방과학 연구소	660	2017-04-27	2022-11-15	12	2029	11.88
8	강원도 남원주역세권 개발 투자선도지 구 환경영향평가용역 (협의완료)	한국토지 주택공사	350	2016-12-28	2018-06-27	5	547	협의완료
9	와룡~법전1 등 2건사업 환경영향평가 (중지:18.01.01)	부산지방 국토관리청	745	2016-12-07	2018-01-04	0	394	0.76
10	춘천~속초간 철도건설 전략환경영향평 가 (중지:17.12.12)	국토교통부	332	2016-11-09	2017-12-15	0	402	0.34
11	충주북부산업단지계획 환경영향평가 (중지:17.07.31)	충주시	349	2016-09-21	2018-03-14	8	540	중지중 (17.07.31)
12	훈련장조성 사후환경영향조사	국군재정 관리단	623	2016-08-01	2021-07-24	12	1819	12.51
13	경북OO지구 전략환경영향평가(중 지:16.12.21)	한국토지 주택공사	66	2016-07-19	2017-07-18	7	365	중지중 (16.12.21)
14	안성 중소기업 일반산업단지 조성사업 환경영향평가 (중지:17.02.27)	안성시	327	2016-06-27	2017-06-26	4	365	중지중 (17.02.27)
15	김포00 기업형임대주택 공급촉진지구 전략환경영향평가(중지:17.06.14)	한국토지 주택공사	128	2016-03-25	2017-06-30	0	463	중지중 (17.06.14)
16	하남선 복선전철 2단계(4,5공구)사업 사후환경영향조사	경기도	740	2015-09-24	2023-04-23	12	2769	9.76
17	서울 OO지구 개발사업 환경영향평가 (협의완료)	한국토지 주택공사	334	2015-08-17	2018-02-23	1	922	협의완료
18	포항영일만신항 인입철도 사후환경영 향조사	한국철도 시설공단	1,462	2014-10-21	2021-12-31	12	2629	20.30
19	울산~포항 복선전철사업 환경영향조사	한국철도 시설공단	3,888	2009-09-10	2021-12-31	12	4496	31.57
20	갯골생태공원 조성사업 사후환경영향 조사	시흥시청	631	2009-04-09	2018-09-30	8	3462	4.32
	계							203.69

- 업무여유도

( 참여분야 : 토양환경참여 , 김용태)

(중복도 산정 기준일)

2018-02-05

No.	용역명	발주자	총계약금액 (백만원)	용역기간	1년 이내 잔여개 월수	총계약 기간	중복금액 (백만원)
" 해 당 사 항 없 음 "							
	계						0.00

- 업무여유도

( 참여분야 : 자연환경참여 , 김남균)

(중복도 산정 기준일)

2018-02-05

No.	용역명	발주자	총계약금액 (백만원)	용역기간		1년이내 잔여개 월수	총계약 기간	중복금액 (백만원)
1	울산효문지구 사후환경영향조사(공사 시) 용역	한국토지 주택공사	601	2018-01-08	2020-07-07	12	912	24.06
2	강원도 남원주역세권 개발 투자선도지 구 사후환경영향조사용역(공사시)	한국토지 주택공사	461	2017-12-28	2021-12-31	12	1465	11.49
3	00부대 사후환경영향조사용역(17- B222)	국군재정 관리단	473	2018-01-02	2022-08-25	12	1697	10.18
4	서울(18공공1)지구 전략환경영향평가 용역	한국토지 주택공사	134	2017-12-04	2018-12-03	10	365	11.06
5	경기17 공공주택지구 06지구 전략환경 영향평가 용역	한국토지 주택공사	76	2017-11-15	2018-06-30	5	228	4.84
6	청양~신양IC도로건설공사 사후환경영 향조사용역	충청남도	859	2017-09-08	2026-07-22	12	3240	9.68
7	경산00 공공주택지구 전략환경영향평 가 용역	한국토지 주택공사	94	2017-08-10	2018-08-10	6	366	4.78
8	제주 제2공항 건설 동굴 등 현황조사 및 전략환경영향평가 용역	국토교통부	666	2017-07-20	2018-07-19	5	365	29.93
9	대구경북경제자유구역 영천하이테크파 크지구지구 개발사업 환경영향평가용 역	한국토지 주택공사	405	2017-06-29	2018-12-28	11	548	24.10
10	음성 맹동 인곡산업단지 환경영향평가 용역	충북개발공사	481	2017-06-21	2018-12-17	11	545	27.81
11	정선군 소하천정비종합계획 재수립 전 략환경영향평가 용역	정선군	480	2017-06-02	2018-03-28	2	300	8.16
12	민간육종연구단지 조성사업 사후환경 영향조사용역	종자산업 진흥센터	285	2017-06-01	2022-05-30	12	1825	5.70
13	슬레드 시험실 건설 사후환경영향조사	국방과학 연구소	660	2017-04-27	2022-11-15	12	2029	11.88
14	강원도 남원주역세권 개발 투자선도지 구 환경영향평가용역 (협의완료)	한국토지 주택공사	350	2016-12-28	2018-06-27	5	547	협의완료
15	와룡~법전1 등 2건사업 환경영향평가 (중지:18.01.01)	부산지방국 토관리청	745	2016-12-07	2018-01-04	0	394	0.76
16	춘천~속초간 철도건설 전략환경영향평 가 (중지:17.12.12)	국토교통부	332	2016-11-09	2017-12-15	0	402	0.34
17	충주북부산산업단지계획 환경영향평가 (중지:17.07.31)	충주시	349	2016-09-21	2018-03-14	8	540	중지중 (17.07.31)
18	훈련장조성 사후환경영향조사	국군재정 관리단	623	2016-08-01	2021-07-24	12	1819	12.51
19	경북OO지구 전략환경영향평가(중 지:16.12.21)	한국토지 주택공사	66	2016-07-19	2017-07-18	7	365	중지중 (16.12.21)

No.	용역명	발주자	총계약금액 (백만원)	용역기간		1년이내 잔여개 월수	총계약 기간	중복금액 (백만원)
20	안성 중소기업 일반산업단지 조성사업 환경영향평가 (중지:17.02.27)	안성시	327	2016-06-27	2017-06-26	4	365	중지중 (17.02.27)
21	김포00 기업형임대주택 공급촉진지구 전략환경영향평가(중지:17.06.14)	한국토지 주택공사	128	2016-03-25	2017-06-30	1	463	중지중 (17.06.14)
22	서울 OO지구 개발사업 환경영향평가 (협의완료)	한국토지 주택공사	334	2015-08-17	2018-02-23	1	922	협의완료
23	갯골생태공원 조성사업 사후환경영향 조사	시흥시청	631	2009-04-09	2018-09-30	8	3462	4.32
24	광명역세권지구 사후환경영향조사	한국토지 주택공사	633	2007-03-27	2020-01-31	12	4694	4.93
	계							206.53