

(주) 정신 이앤시

## 책임기술자의 업무중첩도

## 1. 사업 책임기술자

구 분	용 역 명	계약금액 (천원)	용역기간 ( ~ )	참여기간		발주처	비고(용역 중단여부)
				배치일	종료일		
운송주	서울교통공사 2,4호선 시청~을지로입구역 등 13개 구간 지하구조물 정밀안전진단	1,455,860	19.09.25~ 20.05.12	2019. 09.25	2020. 05.12	서울 교통공사	
소 계	1건		89일 (2.97월)				

## 2. 분야별 책임기술자

구 분	용역명	계약금액 (천원)	용역기간 ( ~ )	참여기간		발주처	비고(용 역중단여부)
				배치일	종료일		
가. 조사 및 시험							
안과현	“해당사항없음”						
소 계	0건						
나. 분석 및 평가							
기남도	“해당사항없음”						
소 계	0건						

## 책임기술자 업무중복도

## 1. 사업 책임기술자

구 분	용 역 명	계약금액 (천원)	용역기간 ( ~ )	참여기간		발주처	비고 (용역중 단여부)
				배치일	종료일		
유 재 흥	안계댐 제4차 정밀안전진단 용역	369,359	19-06-27 20-03-24	20-02-1 6	20-03-2 4	한국수자원 공사	40일
소 계	1건	1.3월					40일

## 2. 분야별 책임기술자

구 분	용 역 명	계약금액 (천원)	용역기간 ( ~ )	참여기간		발주처	비고 (용역중 단여부)
				배치일	종료일		
1) 수리시설분야							
정 대 순	시설물 정밀안전점검 및 내진성능평가용역	565,200	19-05-10 20-05-03	19-05-10	20-05-03	부산광역시 상수도사 업본부	80일
	안계댐 제4차 정밀안전진단 용역	369,359	19-06-27 20-03-24	19-06-27	20-03-24	한국수자 원공사	40일
	주암다목적댐 제8회 정밀안전점검용역	166600	19-09-18 20-05-24	19-09-18	20-05-24	한국수자 원공사	101일
소 계	3건	7.3월					221일
2) 수리시설분야							
이 경 재	울산공업용수도 제5회 정밀안전진단용역	2,893,000	19-06-26 20-06-24	19-06-26	20-06-24	한국수자 원공사	132일
	주암다목적댐 제8회 정밀안전점검용역	116,600	19-09-18 20-05-24	19-09-18	20-05-24	한국수자 원공사	101일
소 계	2건	7.7월					233일



(주) 한국국토안전연구원

## 책임기술자의 업무중첩도

## 1. 사업 책임기술자

구 분	용 역 명	계약금액 (천원)	용역기간 ( ~ )	참여기간		발주처	비고(용역 중단여부)
				배치일	종료일		
김수영	암사아리수 정수센터 시설물 정밀안전진단용역	340,128	19.03.07. ~ 20.03.31.	19.03.07	20.03.31	서울시 암사 아리수 정수센터	
소 계	1건			47일 (1.57월)			

## 2. 참여 기술자

구 분	용 역 명	계약금액 (천원)	용역기간 ( ~ )	참여기간		발주처	비고(용 역중단여부)
				배치일	종료일		
가. 분야별 책임기술자 - 조사 및 시험분야							
최희권	해당사항없음						
소 계	건						
나. 분야별 책임기술자 - 분석 및 평가분야							
채승진	암사아리수 정수센터 시설물 정밀안전진단용역	340,128	19.03.07. ~ 20.03.31.	19.03.07	20.03.31	서울시 암사 아리수 정수센터	
	잠실대교 정밀안전진단용역	402,479	19.04.01. ~ 20.03.25.	19.04.01	20.03.25	서울 특별시	
소 계	2건			88일 (2.93월)			

(주) 신우 기술

## 5. 책임기술자의 업무중첩도

### 1. 사업 책임기술자 (최호천)

구 분	용 역 명	계약금액 (천원)	용역기간 ( ~ )	참여기간		발주처	비고(용역 중단여부)
				배치일	종료일		
	울산공업용수도 제5회 정밀안전진단용역	896,830	2019.06.26- 2020.06.24	2019.06.26	2020.06.24	한국수자원 공사	
소 계	1 건			132일(4월)			

### 2. 참여 기술자

구 분	용 역 명	계약금액 (천원)	용역기간 ( ~ )	참여기간		발주처	비고(용역 중단여부)
				배치일	종료일		

#### 가. 분야별 책임기술자 (강철희)

	울산공업용수도 제5회 정밀안전진단용역	896,830	2019.06.26- 2020.06.24	2019.06.26	2020.06.24	한국수자원 공사	
	상수관로 안전점검 (정밀) 용역	54,912	2019.09.30- 2020.03.27	2019.09.30	2020.03.27	시흥시	
	용인시 수도시설물 정밀안전진단용역	122,159	2019.12.31- 2020.04.28	2019.12.31	2020.04.28	용인시 상수도 사업소	
소 계	3 건			250일(8월)			

#### 나. 분야별 참여기술자 (최성호)

	물인프라 진단고도화 용역	66,593	2019.06.03- 2020.05.27	2019.06.03	2020.05.27	한국수자원 공사	
	울산공업용수도 제5회 정밀안전진단용역	896,830	2019.06.26- 2020.06.24	2019.06.26	2020.06.24	한국수자원 공사	
	용인시 수도시설물 정밀안전진단용역	122,159	2019.12.31- 2020.04.28	2019.12.31	2020.04.28	용인시 상수도 사업소	
소 계	3 건			311일(10월)			



# 책임기술자의 업무중첩도

## 1. 사업 책임기술자

구 분	용 역 명	계약금액 (천원)	용역기간 ( ~ )	참여기간		발주처	비고(용역중 단여부)
				배치일	종료일		
	“해당없음”						
소 계							

## 2. 참여 기술자

구 분	용 역 명	계약금액 (천원)	용역기간 ( ~ )	참여기간		발주처	비고(용역중 단여부)
				배치일	종료일		
가. 분야별 책임기술자							
조사및 시험	2019년도 원전본부 기반시설물 정밀안전점검용역	518,247	19.09.19~ 20.04.18	19.09.19	20.04.18	한국수력 원자력(주)	65일
	전남남부권광역상수도 제5회 정밀안전점검 용역	389,900	19.12.17~ 20.12.10	19.12.17	20.12.10	한국수자 원공사 금·영· 섬권역부 문	301일
소 계	2건						366일
나. 분야별 책임기술자							
분석및 평가	2019년도 원전본부 기반시설물 정밀안전점검용역	518,247	19.09.19~ 20.04.18	19.09.19	20.04.18	한국수력 원자력(주)	65일
	전남남부권광역상수도 제5회 정밀안전점검 용역	389,900	19.12.17~ 20.12.10	19.12.17	20.12.10	한국수자 원공사 금·영· 섬권역부 문	301일
	2020년 고현상수도의 1개소 정밀안전점검 및 내진성능평가 용역	19,800	20.01.29~ 20.05.27	20.01.29	20.05.27	경상남도 남해군	104일
	2020년 만천제1배수문 등 3개소 정밀안전점검 용역	19,400	20.01.31~ 20.03.15	20.01.31	20.03.15	경상남도 의령군	31일
소 계	4건						501일

## 책임기술자의 업무중첩도

## 1. 사업 책임기술자

구 분	용 역 명	계약금액 (천원)	용역기간 ( ~ )	참여기간		발주처	비고(용역 중단여부)
				배치일	종료일		
심경환	2020년수문6개소정밀안 전진단용역	86,618	20.02.10- 20.06.08	20.02. 10	20.06. 08	부산시 강서구청	중첩일 116일 (3.9월)
소 계	1건						

## 2. 참여 기술자

구 분	용역명	계약금액 (천원)	용역기간 ( ~ )	참여기간		발주처	비고(용역중단여부)
				배치일	종료일		
가. 분야별 책임기술자1							
기수창	2020년수문6개소정밀안 전진단용역	86,617,900	20.02.10- 20.06.08	20.02. 10	20.06. 08	부산시 강서구 청	중첩일 116일 (3.9월)
소 계	1건						
나. 분야별 책임기술자2							
박 일	2020년수문6개소정밀안 전진단용역	86,617,900	20.02.10- 20.06.08	20.02. 10	20.06. 08	부산시 강서구 청	중첩일 116일 (3.9월)
소 계	1건						

- ※ 1. 참여기술자가 현재 수행중인 모든 용역(잔여과업기간 1개월이상)에 대하여 전부 기재하며,  
허위 기재 시는 우리사업소에서 의법 처리할 수 있다.
2. 사업 및 분야별 책임기술자로 구분하여 작성한다.
3. 해당사항이 없는 경우는 “해당사항 없음” 표기



## 책임기술자의 업무중첩도

## 1. 사업 책임기술자-배석중

구 분	용 역 명	계약금액 (천원)	용역기간 ( ~ )	참여기간		발주처	비고(용역 중단여부)
				배치일	종료일		
	다목적댐 부대시설물 내진성능평가 용역	1,974,400	17.06.28 20.04.02	17.06.28	20.04.02 (49일)	한국 수자원공사	
	울산공업용수도 제5회 정밀안전진단 용역	2,893,000	19.06.26 20.06.24	19.06.26	20.06.24 (132일)	한국 수자원공사	
	포항공공하수처리시설 내진성능평가 용역	204,659	19.09.19 20.03.16	19.09.19	20.03.16 (32일)	포항시 맑은물사업소	
소 계	3건				213일 (7.1월)		

## 2. 참여 기술자

구 분	용역명	계약금액 (천원)	용역기간 ( ~ )	참여기간		발주처	비고(용 역중단여부)
				배치일	종료일		
가. 분야별 책임기술자-김대호							
조사 및 시험	울산공업용수도 제5회	2,893,000	19.06.26	19.06.26	20.06.24 (132일)	한국 수자원공사	
	정밀안전진단 용역		20.06.24				
	포항공업용수도 제5회	705,000	19.11.25	19.11.25	20.07.21 (159일)	한국 수자원공사	
	정밀안전진단용역		20.07.21				
소 계	2건				291일 (9.7월)		

## 나. 분야별 책임기술자-최희주

분석 및 평가	다목적댐 부대시설물 내진성능평가 용역	1,974,400	17.06.28 20.04.02	17.06.28	20.04.02 (49일)	한국 수자원공사	
	한강본부 수도시설물 내진성능평가 용역	728,300	19.06.12 20.06.10	19.06.12	20.06.10 (118일)	한국 수자원공사	
	울산공업용수도 제5회 정밀안전진단 용역	2,893,000	19.06.26 20.06.24	19.06.26	20.06.24 (132일)	한국 수자원공사	
	포항공공하수처리시설 내진성능평가 용역	204,659	19.09.19 20.03.16	19.09.19	20.03.16 (32일)	포항시 맑은물사업소	
	일산상수도 제7회 정밀안전점검 용역	96,690	19.10.28 20.07.23	19.10.28	20.07.23 (161일)	한국 수자원공사	
	포항공업용수도 제5회 정밀안전진단용역	705,000	19.11.25 20.07.21	19.11.25	20.07.21 (159일)	한국 수자원공사	
	천안시 공업용수도 제3회 정밀점검용역	47,547	20.02.13 20.11.08	20.02.13	20.11.08 (269일)	한국 수자원공사	
소 계	7건				920일 (30월)		

# 책임기술자의 업무중첩도

## 1. 사업 책임기술자(전세록)

구 분	용역명	계약금액 (천원)	용역기간 ( ~ )	참여기간		발주처	비고(용역 중단여부)
				배치일	종료일		
“해당사항 없음”							
소 계	건						

## 2. 참여 기술자(최윤정 / 정남영)

구 분	용역명	계약금액 (천원)	용역기간 ( ~ )	참여기간		발주처	비고(용역중단여부)
				배치일	종료일		
가. 분야별 책임기술자							
“해당사항 없음”							
소 계	건						
나. 분야별 책임기술자							
정밀안전진단	시비실지 정밀안전진단 용역	49,885	2020-02-06 ~ 2020-04-05	2020-02-06	2020-04-05	경상북도 성주군	
소 계	1건		49일				



## 책임기술자의 업무중첩도

## 1. 사업 책임기술자

구 분	용 역 명	계약금액 (천원)	용역기간 ( ~ )	참여기간		발주처	비고(용역 중단여부)
				배치일	종료일		
이규엽	김해시 상수도시설물 정밀안전진단용역(가격 입찰)	435,780	19.12.17~ 20.03.25	19.12.17	20.03.25	김해시	
소 계	1건		1.4월				

## 2. 참여 기술자

구 분	용 역 명	계약금액 (천원)	용역기간 ( ~ )	참여기간		발주처	비고(용 역중단여부)
				배치일	종료일		
가. 분야별 책임기술자							
장중구	김해시 상수도시설물 정밀안전진단용역(가격 입찰)	435,780	19.12.17~ 20.03.25	19.12.17	20.03.25	김해시	
소 계	1건		1.4월				
나. 분야별 참여기술자							
김광운	김해시 상수도시설물 정밀안전진단용역(가격 입찰)	435,780	19.12.17~ 20.03.25	19.12.17	20.03.25	김해시	
소 계	1건		1.4월				

## 책임기술자의 업무중첩도

## 사업 책임기술자

구 분	용 역 명	계약금액 (천원)	용역기간 ( ~ )	참여기간		발주처	비고 (용역중단 여부)
				배치일	종료일		
1	포항공공하수처리시설내 진성능평가용역	204,659	19.09.19 -20.03.16 (잔여32일)	19.09.19	20.03.16	포항시 맑은물 사업본부	
소 계	1건		잔여:32일				

## 분야별 책임기술자

구 분	용 역 명	계약금액 (천원)	용역기간 ( ~ )	참여기간		발주처	비고 (용역중단 여부)
				배치일	종료일		

## 가. 조사 및 시험분야

1	포항공공하수처리시설내 진성능평가용역	204,659	19.09.19 -20.03.16 (잔여32일)	19.09.19	20.03.16	포항시 맑은물 사업본부	
소 계	1건		잔여:32일				

## 나. 분석 및 평가분야

1	포항공공하수처리시설내 진성능평가용역	204,659	19.09.19 -20.03.16 (잔여32일)	19.09.19	20.03.16	포항시 맑은물 사업본부	
소 계	1건		잔여:32일				



## 책임기술자의 업무중첩도

## 사업 책임기술자

구분	용역명	계약금액 (천원)	용역기간 ( ~ )	참여기간		발주처	비고(용역 중단여부)
				배치일	종료일		
	전남서부권광역상수도 제5회 정밀안전점검 용역	200,548	19.09.10 -20.06.05	19.09.10	20.06.05	한국 수자원 공사	3.8월 중복
소계	1건						3.8월

## 참여 기술자

구분	용역명	계약금액 (천원)	용역기간 ( ~ )	참여기간		발주처	비고(용역 중단여부)
				배치일	종료일		

## 가. 분야별 책임기술자 (오호진)

	아산공업용수도(Ⅰ·Ⅱ 단계) 성능평가 및 정밀안전진단(제3회) 용역	1,860,000	18.11.08 -20.04.30	18.11.08	20.04.30	한국 수자원 공사	2.6월 중복
소계	1건						2.6월

## 나. 분야별 책임기술자 (양상윤)

	아산공업용수도(Ⅰ·Ⅱ 단계) 성능평가 및 정밀안전진단(제3회) 용역	1,860,000	18.11.08 -20.04.30	18.11.08	20.04.30	한국 수자원 공사	2.6월 중복
	2019년 노후 하수암거 정밀안전진단 및 설치설계용역	165,134	19.03.25 -20.03.31	19.03.25	20.03.31	강동구	1.6월 중복
	도수관로 정밀안전진단 및 내진성능평가용역	404,380	19.07.11 -20.07.10	19.07.11	20.07.10	부산 광역시	4.9월 중복
	전남서부권광역상수도 제5회 정밀안전점검 용역	200,548	19.09.10 -20.06.05	19.09.10	20.06.05	한국 수자원 공사	3.8월 중복
소계	4건						12.8월

## 책임기술자의 업무중첩도

## 1. 사업 책임기술자

구 분	용 역 명	계약금액 (천원)	용역기간 ( ~ )	참여기간		발주처	비고(용역 중단여부)
				배치일	종료일		
고동석	라이다측량 완료에 따른 정밀안전점검 용역(2구역)	57,151	2020.01.06. ~ 2020.06.03	2020. 01.06	2020. 06.03	서울특별 시 성동구	112일 (3.7월)
소 계	1건	57,151					

## 2. 참여 기술자

구 분	용역명	계약금액 (천원)	용역기간 ( ~ )	참여기간		발주처	비고(용 역중단여부)
				배치일	종료일		
가. 분야별 책임기술자-1							
송기화	라이다측량 완료에 따른 정밀안전점검 용역(2구역)	57,151	2020.01.06. ~ 2020.06.03	2020. 01.06	2020. 06.03	서울특별 시 성동구	112일 (3.7월)
소 계	1건	57,151					
나. 분야별 책임기술자-2							
전경식	해당사항없음						
소 계	0건	-					

1. 참여기술자가 현재 수행중인 모든 용역(잔여과업기간 1개월이상)에 대하여 전부 기재하며, 허위 기재 시는 우리사업소에서 의법 처리할 수 있다.
2. 사업 및 분야별 책임기술자로 구분하여 작성한다.
3. 해당사항이 없는 경우는 “해당사항 없음” 표기



(주) 동우기술단

## 책임기술자의 업무중첩도

## 1. 사업 책임기술자

구 분	용역명	계약금액 (천원)	용역기간 ( ~ )	참여기간		발주처	비고(용역 중단여부)
				배치일	종료일		
고영열	“해당사항 없음”						
소 계	건						

## 2. 참여 기술자

구 분	용역명	계약금액 (천원)	용역기간 ( ~ )	참여기간		발주처	비고(용 역중단여부)
				배치일	종료일		
가. 분야별 책임기술자							
문홍덕	“해당사항 없음”						
윤상대	국도3호선도신대교등3 개소정밀점검용역	83	19.12.03 ~ 20.04.10	19.12.03	20.04.10	의정부 국토관 리사무 소	
소 계	건						

(주) 백산엔지니어링

# 책임기술자의 업무중첩도

## 1. 사업 책임기술자

구 분	용 역 명	계약금액 (천원)	용역기간 ( ~ )	참여기간		발주처	비고(용역 중단여부)
				배치일	종료일		
이정호	개좌터널 정밀안전진단용역	193,920	19.06.26. ~ 20.04.25.	19.06.26	20.04.25	부산광역시 건설안전시 험사업소	
소 계	1건					72일	

## 2. 참여 기술자

구 분	용 역 명	계약금액 (천원)	용역기간 ( ~ )	참여기간		발주처	비고(용역중 단여부)
				배치일	종료일		
가. 분야별 책임기술자							
김택수 (조사및 시험)	개좌터널 정밀안전진단용역	193,920	19.06.26. ~ 20.04.25.	19.06.26	20.04.25	부산광역시 시 건설안전 시험사업 소	
소 계	1건					72일	
나. 분야별 책임기술자							
강경식 (분석및 평가)	개좌터널 정밀안전진단용역	193,920	19.06.26. ~ 20.04.25.	19.06.26	20.04.25	부산광역시 시 건설안전 시험사업 소	
	국도2호선 완사교 등 9개소 정밀안전점검 기술용역	168,410	19.12.18. ~ 20.07.27.	19.12.18.	20.07.27.	진주국토 관리사무 소	
소 계	1건					237일	



# 책임기술자의 업무중첩도

(주) 한국건설방재연구원

## 1. 사업 책임기술자

구 분	용 역 명	계약금액 (천원)	용역기간 ( ~ )	참여기간		발주처	비고(용역 중단여부)
				배치일	종료일		
김영환	안계댐 제4차 정밀안전진단 용역	369,359	19.06.27.~ 20.03.24	19.06.27	20.03.24	한국수자 원공사	1.3개월
	김해시공공및소규모 하수처리시설내진성 능평가용역	460,860	19.12.26~ 20.06.22	19.12.26	20.06.22	경상남도 김해시	4.3개월
소 계	2건	830,219				5.6개월	

## 2. 분야별 책임기술자

구 분	용 역 명	계약금액 (천원)	용역기간 ( ~ )	참여기간		발주처	비고(용 역중단여부)
				배치일	종료일		
1) 조사및시험							
송준민	안계댐 제4차 정밀안전진단 용역	369,359	19.06.27.~ 20.03.24	19.06.27	20.03.24	한국수자 원공사	1.3개월
소 계	1건	369,359				1.3개월	
2) 분석및평가							
신은우	안계댐 제4차 정밀안전진단 용역	369,359	19.06.27.~ 20.03.24	19.06.27	20.03.24	한국수자 원공사	1.3개월
	전남서부권광역상 수도 제5회 정밀안전점검 용역	200,548	19.09.10~ 20.06.05	19.09.10	20.06.05	한국수자 원공사	3.8개월
	김해시공공및소규모 하수처리시설내진성 능평가용역	460,860	19.12.26~ 20.06.22	19.12.26	20.06.22	경상남도 김해시	4.3개월
소 계	-건	-				9.4개월	

※ 공고일(2020년02월14일)기준으로 잔여과업기간이 1개월 이상인 용역만 기재함!

## 책임기술자의 업무중복도

## 1. 사업 책임기술자(심재업)

구 분	용 역 명	계약금액 (천원)	용역기간 ( ~ )	참여기간		발주처	비고(용역 중단여부)
				배치일	종료일		
1	2019년 노후 하수암거 정밀안전진단 및 실시설계용역	165,134	19.03.25 ~ 20.03.31	19.03.25	20.03.31	서울특별시 강동구	
2	소화조 정밀점검 및 실시설계 용역-중량	55,767	19.04.26 ~ 20.05.31	19.04.26	20.05.31	서울특별시 물재생센터 중량물재생 센터	
소 계	2건					155일 (5.17월)	

## 2. 분야별 책임기술자

구 분	용 역 명	계약금액 (천원)	용역기간 ( ~ )	참여기간		발주처	비고(용 역중단여부)
				배치일	종료일		
최동하							
1	2019년 노후 하수암거 정밀안전진단 및 실시설계용역	165,134	19.03.25 ~ 20.03.31	19.03.25	20.03.31	서울특별시 강동구	
소 계	1건		233일			47일 (1.57월)	
윤병규							
1	“해당사항 없음”						
소 계	0건						



(주) 세종종합기술공사

## 책임기술자의 업무중첩도

### 1. 사업 책임기술자

구 분	용 역 명	계약금액 (천원)	용역기간 ( ~ )	참여기간		발주처	비고(용역 중단여부)
				배치일	종료일		
소 계	건						

### 2. 참여 기술자

구 분	용 역 명	계약금액 (천원)	용역기간 ( ~ )	참여기간		발주처	비고(용 역중단여 부)
				배치일	종료일		

#### 가. 분야별 책임기술자

설민영	국도43호선 월계교 등 2개소 정밀안전점검 및 성능평가용역(2차)	61,828	2020.02.13.~ 2020.07.11. (150일)	2020. 02.13	2020. 07.11	논산국 토관리 사무소	
소 계	1건		149일(5월)				
김일광	국도4호선 과선교 등 2개소 내진성능평가용역(2차)	38,129	2020.02.13.~ 2020.06.11. (120일)	2020. 02.13	2020. 06.11	논산국 토관리 사무소	
소 계	1건		119일(4월)				

## 책임기술자의 업무중첩도

## 1. 사업 책임기술자

구 분	용역명	계약금액 (천원)	용역기간 ( ~ )	참여기간		발주처	비고(용역 중단여부)
				배치일	종료일		
해당사항 없음							
소 계	0 건						

## 2. 참여 기술자

구 분	용역명	계약금액 (천원)	용역기간 ( ~ )	참여기간		발주처	비고(용역 중단여부)
				배치일	종료일		
가. 분야별 책임기술자①							
해당사항 없음							
소 계	0 건						
나. 분야별 책임기술자②							
이용	낙동강 위천배수문 등 8개소 정밀안전점검 및 성능평가 기술용역(1차)	88,600	19.09.30 ~ 20.06.26	2019. 09.30	2020. 06.26	대구국토 관리사무 소	133일 (4.4월)
	범어천 복개구조물 정밀안전진단용역	377,350	19.09.30 ~ 20.04.08	2019. 11.11	2020. 04.08	대구광역시 수성구	55일 (1.8월)
	매전 남양 사곡1지 정밀안전진단용역	34,186	20.02.06 ~ 20.05.05	2020. 02.06	2020. 05.05	경상북도 청도군	82일 (2.7월)
	풍각 봉기 부곡지 정밀안전진단용역	34,968	20.02.06 ~ 20.05.05	2020. 02.06	2020. 05.05	경상북도 청도군	82일 (2.7월)
	4 건	352일 (11.7월)					



(주) 장민이앤씨

## 책임기술자의 업무중첩도

## 1. 사업 책임기술자(손철호)

구 분	용 역 명	계약금액 (천원)	용역기간 ( ~ )	참여기간		발주처	비고(용역 중단여부)
				배치일	종료일		
1	울산공업용수도 제5회 정밀안전진단 용역	2,731,520	19.06.26~ 20.06.24	19.06.26	20.06.24	한국수자 원공사	132일
2	2019년도 원전본부 기반시설물 정밀안전점검 용역	518,247	19.09.19~ 20.04.18	19.09.19	20.04.18	한국수력 원자력(주)	65일
3	용인시 수도시설물 정밀안전진단 용역	203,599	19.12.31~ 20.04.28	19.12.31	20.04.28	용인시	75일
소 계	3건						272일 9.1개월

## 2. 참여 기술자

구 분	용 역 명	계약금액 (천원)	용역기간 ( ~ )	참여기간		발주처	비고(용역 중단여부)
				배치일	종료일		
가. 조사및시험분야 책임기술자(손철호)							
1	울산공업용수도 제5회 정밀안전진단 용역	2,731,520	19.06.26~ 20.06.24	19.06.26	20.06.24	한국수자 원공사	132일
2	2019년도 원전본부 기반시설물 정밀안전점검 용역	518,247	19.09.19~ 20.04.18	19.09.19	20.04.18	한국수력 원자력(주)	65일
3	용인시 수도시설물 정밀안전진단 용역	203,599	19.12.31~ 20.04.28	19.12.31	20.04.28	용인시	75일
소 계	3건						272일 9.1개월
나. 분석및평가분야 책임기술자(민경수)							
1	“해당사항없음”						
소 계	건						