

업 무 중 첩 도

1) 사업 책임기술인 : 이 상 대

용역명	계약금액 (천원)	용역기간 (~)	잔여기간 (~)	발주처	비고
서울교통공사 2호선 을지로3가~을지로4가역 등 8개구간 지하구조물 정밀안전진단 용역	907,000	21.12.29~ 22.10.31	22.08.01~ 22.10.31 (92일)	서울 교통공사	
중앙선 영천~신경주 복선전철 제2,3공구 준공시설물 정기(정밀)안전점검 및 하자검사 용역	126,125	22.06.24~ 22.12.31	22.08.01~ 22.12.31 (153일)	국가 철도공단	당용역 착수일 로부터 60일
계			245일 (8.2개월)		

2) 분야별 책임기술인 : 이 연 표

용역명	계약금액 (천원)	용역기간 (~)	잔여기간 (~)	발주처	비고
2022년 경부고속선 대전~김천구미간 상촌고가 시설물 정밀안전진단 및 성능평가 용역	481,297	22.07.01~ 22.12.31	22.08.01~ 22.12.31 (153일)	국가 철도공단	당용역 착수일 로부터 60일
계			153일 (5.1개월)		

2) 분야별 책임기술인 : 광 재 훈

용역명	계약금액 (천원)	용역기간 (~)	잔여기간 (~)	발주처	비고
“해당사항없음”					
계			-		