


참여기술인 조직표



업 무 중 복 도

1. 현재 수행중인 용역사업

구 분		용역명	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업의분야별책임자 및 참여기간		
							책임분야	성 명	참여기간
책임기술인 곽성규 (유신)		새만금 스마트 수변 도시 조성사업 하수 처리시설 기본설계 용역	2021.11.26 2023.02.18	860	170일 5.66개월	새만금개발 공사	상하수도	곽성규	21.11.26 23.02.18
		노후하수관로 정밀조 사 2단계 ('22년 합 류식) 3구역	2022.06.23 2023.06.22	336	294일 9.80개월	부산광역시	상하수도	곽성규	22.06.23 23.06.22
		계			15.46개월 (128.83%)				
분야별 책임 기술인	상하수도 최동규 (유신)	포항광역상수도 송수 관로 복선화사업 기 본 및 실시설계 용역	2020.12.28 2022.11.28 <u>과업중지</u> <u>2022.06.27</u>	478	155일 5.16개월	한국수자원 공사	상하수도	최동규	20.12.28 22.11.28
		전주시 물 재이용 관 리계획 수립용역	2022.05.19 2023.05.18	277	238일 7.93개월	전주시청	상하수도	최동규	22.04.27 23.04.27
		계			13.09개월 (109.08%)				
	기계 송병재 (유신)	포항광역상수도 송수 관로 복선화사업 기 본 및 실시설계 용역	2020.12.28 2022.11.28 <u>과업중지</u> <u>2022.06.27</u>	478	155일 5.16개월	한국수자원 공사	건설기계	송병재	20.12.28 22.11.28
		※최하점 적용이므로 추가사항 미기재							
		계			42개월이상 (350%초과)				
	토질 김석열 (티에스케이)	해당사항없음	-	-	-	-	-	-	-
		계			0개월 (0.00%)				

구 분		용역명	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업의분야별책임자 및 참여기간		
							책임분야	성 명	참여기간
	전기 왕창근 (유신)	창원형 스마트 하수 관망 구축 기본 및 실시설계용역(시범지 구)	2021.09.28 2023.06.30 과업종지 2022.08.17	854	318일 10.60개월	창원시청	건축전기 설비	왕창근	21.09.28 23.06.30
		※최하점 적용이므로 추가사항 미기재							
		계			42개월이상 (350%초과)				
	수질관리 안흥기 (유신)	남양 공공하수처리시 설 증설사업 기본 및 실시설계 용역	2021.06.22 2022.12.13	417	103일 3.43개월	화성시맑은 물사업소	수질관리	안흥기	21.06.22 22.12.13
		광주시 노후하수관로 정밀조사 용역(3차) (총체)	2021.08.30 2026.01.05	553	1,222일 40.73개월 12개월적용	광주시	수질관리	안흥기	21.08.30 26.01.05
		고덕산단 2차 용수공 급 시설공사 실시설 계용역	2022.02.23 2024.02.12	338	529일 17.63개월 12개월적용	평택시	수질관리	안흥기	22.02.23 24.02.12
		부천시 까치울정수장 기술진단 용역	2022.06.30 2022.12.21	436	111일 3.70개월	부천시	수질관리	안흥기	22.06.30 22.12.21
		보성군 수도정비 기 본계획(변경) 등 용역 ※CEMS승인대기중※	2022.06.28 2023.06.22	616	294일 9.80개월	보성군수	수질관리	안흥기	22.06.28 23.06.22
		계			40.93개월 (341.08%)				
분야별 참여 기술인	상하수도 최구영 (티에스케이)	거제공업용수도 제2 회상수도관망 기술진 단 용역	2022.07.14 2023.09.06	93	370일 12.33개월 12개월적용	한 국 수 자원 공 사	분야참여	최구영	22.07.14 23.09.06
		동두천 지방 상수도현대화 사업(노후정수장 정 비) 기본 및 실시설계 용역	2022.08.25 2023.04.21	115	232일 7.73개월	한 국 수 자원 공 사	분야참여	최구영	22.08.25 23.04.21
		용인시 불명수 저감 대책수립 용역	2022.04.18 2023.01.12	91	133일 4.43개월	용인시 하수도 사업소	분야책임	최구영	22.09.02 23.01.12
		계			24.16개월 (201.33%)				

구 분		용역명	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중첨기간 (개월)	발주처	사업의분야별책임자 및 참여기간		
							책임분야	성 명	참여기간
기계 강재근 (유신)		한강하류권(4차) 급수 체계조정사업 기본 및 실시설계용역(2공 구-문산계통)	2020.03.16 2022.10.29 과업중지 2021.11.08	246	3개월이상 중지 해당없음	한국수자원 공사		강재근	20.03.16 22.10.29
		남양 공공하수처리시 설 증설사업 기본 및 실시설계 용역	2021.06.22 2022.12.13	417	103일 3.43개월	화성시맑은 물사업소	일반기계	강재근	21.06.22 22.12.13
		창원형 스마트 하수 관망 구축 기본 및 실시설계용역(시범지 구)	2021.09.28 2023.06.30 과업중지 2022.08.17	854	318일 10.60개월	창원시청	일반기계	강재근	21.09.28 23.06.30
		서부처리구역 차집관 로 정비공사 실시설 계 용역	2022.05.20 2023.05.19	254	260일 8.66개월	제주특별자치도 상하수도본부	일반기계	강재근	22.05.20 23.05.19
		파주시 물 재이용 관 리계획(변경) 수립 용 역	2022.08.23 2023.08.22	234	355일 11.83개월	파주시청	일반기계	강재근	22.08.23 23.08.22
		계			34.52개월 (287.67%)				
구조 이경환 (유신)		제주김녕 공공주택지 구 조사설계용역	본용역 2019.05.21 2023.05.20 관리용역 2023.05.21 2026.05.20 과업중지 2022.08.23	897	271일 9.03개월	한국토지주 택공사	토목구조	이경환	20.01.01 26.05.20
		태백권광역상수도 광 동댐계통 노후관 개 량사업 기본 및 실시 설계 용역(총체)	2021.06.01 2023.02.08	615	160일 5.33개월	한국수자원 공사	토목구조	이경환	21.06.01 23.02.08
		낙동강권역 중점관리 오염지류 유역진단 및 종합대책 수립 용 역	2021.06.28 2022.12.20	866	110일 3.66개월	인천지방조 달청	토목구조	이경환	21.06.28 22.12.20
		새만금 스마트 수변 도시 조성사업 하수 처리시설 기본설계 용역	2021.11.26 2023.02.18	860	170일 5.66개월	새만금개발 공사	토목구조	이경환	21.11.26 23.02.18
		구리갈매 역세권 공 공주택지구 조사설계 용역	본용역 2018.09.07 2023.03.06 관리용역 2023.03.07 2026.03.06	1,730	19.04.01 이전사업 해당없음	한국토지주 택공사	토목구조	이경환	20.01.01 26.03.06
		계			23.68개월 (197.33%)				

구 분		용역명	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업의분야별책임자 및 참여기간		
							책임분야	성 명	참여기간
	전기 전성호 (유신)	낙동강유역 탄소중립 참여형 스마트댐 호 용증진사업 기본계획 수립 용역	2021.10.19 2023.01.11	753	132일 4.40개월	한국수자원 공사	건축전기 설비	전성호	21.10.19 23.01.11
		※최하점 적용이므로 추가사항 미기재							
		계			42개월이상 (350%초과)				
	수질관리 김용태 (티에스케이)	동두천 지방 상수도현대화 사업(노후정수장 정 비) 기본 및 실시설계 용역	2022.08.25 2023.04.21	115	232일 7.73개월	한 국 수 자원 공 사	분야참여	김용태	22.08.25 23.04.21
		계			7.73개월 (64.42%)				