

# 업무중복도

○ 현재 수행중인 용역사업

| 구 분                                      |      | 성 명 | 용역명   | 용역<br>기간                         | 계약금액<br>(백만원) | 발주처          | 참여분야   | 중첩기간<br>(개월)         | 잔여<br>일수 |
|--|------|-----|---|----------------------------------|---------------|--------------|--------|----------------------|----------|
| 책<br>임<br>기<br>술<br>인                    | 상하수도 | 장명훈 | 의령군지방상수도현대화사업기본설시설<br>계및관망관리  | 18.08.31<br>~<br>23.12.31        | 2,666         | 한국환경공단       | 상하수도   | 9.3개월                | 280일     |
|  |      |     | 남강댐( 1 )광역상수도노후관개량사업기<br>본및설시설계용역(1공구)  | 21.12.22<br>~<br>23.06.24        | 2,488         | 한국수자원<br>공사  | 상하수도   | 3개월                  | 90일      |
|  | 소 계  |     |   |                                  |               |              |        | 12.3개월               |          |
|  | 중복비율 |     |   |                                  |               |              |        | 61.67%               |          |
| 분<br>야<br>별<br><br>책<br>임<br>기<br>술<br>인 | 상하수도 | 조우진 | “해당사항 없음”   |                                  |               |              |        |                      |          |
|  | 소 계  |     |   |                                  |               |              |        | 0개월                  |          |
|  | 중복비율 |     |   |                                  |               |              |        | 0%                   |          |
|  | 토목구조 | 류향신 | 월드컵대교남단연결로및접속교보완설계<br>건설사업(설계감리)용역  | 17.08.11<br>~<br>23.06.30        | 389           | 서울특별시        | 토목구조   | 3.2개월                | 96일      |
|  |      |     | 양재천근린공원공영주차장건설회사설계<br>용역  | 22.01.07<br>~<br>23.07.28        | 740           | 서울특별시<br>서초구 | 토목구조   | 4.1개월                | 124일     |
|  |      |     | 1역1동선미확보역사승강편의시설설치기<br>본및설시설계용역(신설동역등3역)  | 22.07.11<br>~<br>23.10.03        | 555           | 서울교통공사       | 토목구조   | 6.3개월                | 191일     |
|  |      |     | 성남금토공공주택지구조사설계용역<br>본용역:19.01.17~22.01.16<br>관리용역:22.01.17~25.01.16<br>중지일:21.12.30 | 본용역<br>19.01.17<br>~<br>22.01.16 | 4,885         | 한국토지<br>주택공사 | 토목구조   | 중지<br>3개월 이상<br>해당없음 |          |
| 소 계                                      |      |     |   |                                  |               |              | 13.7개월 |                      |          |
| 중복비율                                     |      |     |   |                                  |               |              | 68.50% |                      |          |

| 구 분  | 성 명 | 용역명  | 용역<br>기간                         | 계약금액<br>(백만원) | 발주처           | 참여분야    | 중첩기간<br>(개월)          | 잔여<br>일수 |
|------|-----|--|----------------------------------|---------------|---------------|---------|-----------------------|----------|
| 토질지질 | 항정하 | 산단진입교량(봉암교)확장사업실시설계<br>용역  | 20.06.11<br>~<br>23.08.07        | 1,009         | 경상남도<br>창원시   | 토질지질    | 4.4개월                 | 134일     |
|      |     | 탄천물재생센터유입간선오수관로설치사<br>업기본및실시설계용역   | 20.06.05<br>~<br>23.06.30        | 1,974         | 서울특별시         | 토질지질    | 3.2개월                 | 96일      |
|      |     | 고양탄현공공주택지구조사설계용역<br>본용역:20.08.13~23.08.12<br>관리용역:23.08.13~26.08.12        | 본용역<br>20.08.13<br>~<br>23.08.12 | 3,232         | 한국토지<br>주택공사  | 토질지질    | 4.6개월                 | 139일     |
|      |     | 영등포구침수원인분석및대책수립용역  | 22.12.29<br>~<br>23.12.31        | 1,219         | 서울특별시<br>영등포구 | 토질지질    | 9.3개월                 | 280일     |
|      |     | 청주에어로폴리스2지구공공폐수처리시<br>설기본및실시설계용역   | 23.02.03<br>~<br>23.09.30        | 323           | 충청북도          | 토질지질    | 6.2개월                 | 188일     |
|      |     | 소 계  |                                  |               |               |         |                       | 27.9개월   |
| 중복비율 |     |  |                                  |               |               | 139.50% |                       |          |
| 수질관리 | 강경일 | 하동군수도정비기본계획(변경)수립용역  | 21.06.16<br>~<br>23.08.04        | 1,132         | 경상남도<br>하동군   | 수질관리    | 4.3개월                 | 131일     |
|      |     | 양구평창지역가뭄대비나눔지하수사업  | 22.06.10<br>~<br>23.10.03        | 403           | 한국수자원<br>공사   | 수질관리    | 6.3개월                 | 191일     |
|      |     | 창포동창포빛물품프장개선복구재해복구<br>사업실시설계용역   | 22.12.30<br>~<br>23.06.27        | 538           | 경상북도<br>포항시   | 수질관리    | 3.1개월                 | 93일      |
| 소 계  |     |  |                                  |               |               | 13.8개월  |                       |          |
| 중복비율 |     |  |                                  |               |               | 69.17%  |                       |          |
| 도시계획 | 임영주 | 검단2일반산업단지개발사업조사설계용<br>역<br>본용역:19.06.10~22.06.08<br>관리용역:22.06.09~25.06.07 | 본용역<br>19.06.10<br>~<br>22.06.08 | 4,058         | 인천도시공사        | 도시계획    | 관리용역<br>기간이므로<br>해당없음 |          |
| 소 계  |     |  |                                  |               |               | 0개월     |                       |          |
| 중복비율 |     |  |                                  |               |               | 0%      |                       |          |

| 구 분              |      | 성 명 | 용역명  | 용역<br>기간                         | 계약금액<br>(백만원) | 발주처         | 참여분야 | 중첩기간<br>(개월)          | 잔여<br>일수 |
|------------------|------|-----|--|----------------------------------|---------------|-------------|------|-----------------------|----------|
| 분야별<br>참여<br>기술인 | 상하수도 | 안현태 | 하동군수도정비기본계획(변경)수립용역  | 21.06.16<br>~<br>23.08.04        | 1,132         | 경상남도<br>하동군 | 상하수도 | 4.3개월                 | 131일     |
|                  | 소 계  |     |  |                                  |               |             |      | 4.3개월                 |          |
|                  | 중복비율 |     |  |                                  |               |             |      | 21.83%                |          |
|                  | 토목구조 | 양요섭 | 하수도정비중점관리지역(가경분구)침수<br>예방사업기본및실시설계용역                                       | 22.09.06<br>~<br>23.09.05        | 1,234         | 충청북도<br>청주시 | 토목구조 | 5.4개월                 | 163일     |
|                  |      |     | 고속국도제35호선중부선(서청주-증평)<br>확장공사실시설계   | 22.10.07<br>~<br>24.03.29        | 4,415         | 한국도로공사      | 토목구조 | 12.3개월                | 369일     |
|                  |      |     | 양재빛물품프장증설및유역확장사업기본<br>및실시설계용역  | 22.12.28<br>~<br>23.12.27        | 1,367         | 서울특별시       | 토목구조 | 9.2개월                 | 276일     |
|                  |      |     | 석성정수장고도정수처리시설설치사업기<br>본및실시설계용역<br>중지일:22.07.12                             | 21.05.03<br>~<br>23.09.11        | 1,085         | 한국수자원<br>공사 | 토목구조 | 중지<br>3개월 이상<br>해당없음  |          |
|                  | 소 계  |     |  |                                  |               |             |      | 26.9개월                |          |
|                  | 중복비율 |     |  |                                  |               |             |      | 134.67%               |          |
|                  | 토질지질 | 고진승 | 검단2일반산업단지개발사업조사설계용<br>역<br>본용역:19.06.10~22.06.08<br>관리용역:22.06.09~25.06.07 | 본용역<br>19.06.10<br>~<br>22.06.08 | 4,058         | 인천도시공사      | 토질지질 | 관리용역<br>기간이므로<br>해당없음 |          |
|                  | 소 계  |     |  |                                  |               |             |      | 0개월                   |          |
|                  | 중복비율 |     |  |                                  |               |             |      | 0%                    |          |
|                  | 수질관리 | 조정철 | “해당사항 없음”  |                                  |               |             |      |                       |          |
|                  | 소 계  |     |  |                                  |               |             |      | 0개월                   |          |
|                  | 중복비율 |     |  |                                  |               |             |      | 0%                    |          |

| 구 분                   | 성 명  | 용역명 | 용역<br>기간   | 계약금액<br>(백만원)                    | 발주처   | 참여분야         | 중첩기간<br>(개월) | 잔여<br>일수              |      |
|-----------------------|------|-----|--|----------------------------------|-------|--------------|--------------|-----------------------|------|
|                       | 도시계획 | 양수창 | 2040년남해군기본계획수립용역   | 22.06.28<br>~<br>24.06.26        | 703   | 경상남도<br>남해군  | 도시계획         | 15.2개월                | 458일 |
|                       |      |     | 00지구등도심공공주택복합사업기본구상<br>및지정제한용역   | 22.08.08<br>~<br>24.08.07        | 1,090 | 한국토지<br>주택공사 | 도시계획         | 16.6개월                | 500일 |
|                       |      |     | 천안시성장관리계획구역지정및성장관리<br>계획수립용역   | 22.10.28<br>~<br>24.04.19        | 665   | 충청남도<br>천안시  | 도시계획         | 13개월                  | 390일 |
|                       | 소 계  |     |  |                                  |       |              | 44.9개월       |                       |      |
| 중복비율                  |      |     |  |                                  |       | 224.67%      |              |                       |      |
| 실<br>무<br>기<br>술<br>인 | 상하수도 | 김민우 | 양재빛물펌프장증설및유역확장사업기본<br>및실시설계용역  | 22.12.28<br>~<br>23.12.27        | 1,367 | 서울특별시        | 상하수도         | 9.2개월                 | 276일 |
|                       |      |     | 창포동창포빛물펌프장개선복구재해복구<br>사업실시설계용역   | 22.12.30<br>~<br>23.06.27        | 538   | 경상북도<br>포항시  | 상하수도         | 3.1개월                 | 93일  |
|                       | 소 계  |     |  |                                  |       |              | 12.3개월       |                       |      |
|                       | 중복비율 |     |  |                                  |       |              | 61.50%       |                       |      |
|                       | 토목구조 | 김상영 | 검단2일반산업단지개발사업조사설계용<br>역<br>본용역:19.06.10~22.06.08<br>관리용역:22.06.09~25.06.07 | 본용역<br>19.06.10<br>~<br>22.06.08 | 4,058 | 인천도시공사       | 토목구조         | 관리용역<br>기간이므로<br>해당없음 |      |
|                       | 소 계  |     |  |                                  |       |              | 0개월          |                       |      |
|                       | 중복비율 |     |  |                                  |       |              | 0%           |                       |      |
|                       | 토질지질 | 정종훈 | “해당사항 없음”  |                                  |       |              |              |                       |      |
|                       | 소 계  |     |  |                                  |       |              | 0개월          |                       |      |
|                       | 중복비율 |     |  |                                  |       |              | 0%           |                       |      |
|                       | 수질관리 | 박주영 | “해당사항 없음”  |                                  |       |              |              |                       |      |
|                       | 소 계  |     |  |                                  |       |              | 0개월          |                       |      |
|                       | 중복비율 |     |  |                                  |       |              | 0%           |                       |      |
|                       | 도시계획 | 이채원 | “해당사항 없음”  |                                  |       |              |              |                       |      |
|                       | 소 계  |     |  |                                  |       |              | 0개월          |                       |      |
|                       | 중복비율 |     |  |                                  |       |              | 0%           |                       |      |