

□ 업무중복도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	‘참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
책임기술인	상하 수도	최석원	“해당사항 없음”						
							소 계	0월	
							중복비율	0.00%	
분야별 책임기술인	상하 수도	박재용	포항시 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계용역 ※과업중지:22.01.19	19.12.16~ 23.07.08	5,240	한국수자원 공사	분야참여	중지3개월 이상 중복도 미산입	-
			덕적면(백아도,지도,울도) 도서지역 식수원개발사업 기본 및 실시설계 용역	22.11.04~ 23.11.03	449	인천광역시 상수도사업 본부	실무	7.4개월	222일
			고덕일반산단(2차) 용수공급시설 건설사업 기본 및 실시설계용역(2공구)	22.05.25~ 24.06.12	4,110	한국수자원 공사	분야참여	14.8개월	444일
							소 계	22.2월	
							중복비율	111.0%	
	토목 구조	고영배	“해당사항 없음”						
							소 계	0월	
							중복비율	0.00%	
	토질· 지질	배선희	공도가압장 이전사업 기본 및 실시설계용역	22.12.21~ 23.10.16	1,436	안성시청	분야참여	6.8개월	204일
							소 계	6.8월	
							중복비율	34.0%	
	수질 관리	이영철	“해당사항 없음”						
							소 계	0월	
							중복비율	0.00%	
	도시 계획	박지현	“해당사항 없음”						
							소 계	0월	
							중복비율	0.00%	

구 분	성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	‘참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수	
분야별 참여 기술인	상하 수도	박종대	검단2일반산업단지 개발사업 조사설계용역	19.06.10~ 25.06.07	4,058	인천 도시공사	실무	26.8개월 당해용역 기간적용 20개월	804일
							소 계	20월	
							중복비율	100.0%	
	토목 구조	김기혁	서소문고가 개축(성능개선) 실시설계용역(장기계속)	22.11.01~ 23.10.31	1,412	서울특별시	분야참여	7.3개 월	219일
			서북-도심권 연결도로 네트워크 개선 기본구상	22.09.27~ 23.07.23	259	서울특별시	분야참여	3.97개월	119일
							소 계	11.27월	
							중복비율	56.33%	
	토질· 지질	안광원	자월하수처리시설 확충 기본 및 실시설계용역	22.04.04~ 23.10.25	340	인천광역시 옹진군	실무	7.10개월	213일
			가좌하수처리시설내 전처리시설 설치 및 개량사업 기본 및 실시설계용역	18.07.23~ 23.06.30	1,219	인천광역시 종합건설 본부	실무	3.20개월	96일
			나진포오수중계펌프장(증설) 및 관로공사 기본 및 실시설계용역	18.11.23~ 23.05.13	716	인천도시 공사	실무	잔여기간 3개월미만 미산입	-
			검단2일반산업단지 개발사업 조사설계용역	19.06.10~ 25.06.07	4,058	인천도시 공사	실무	26.8개월 당해용역 기간적용 20개월	804일
							소 계	30.3월	
							중복비율	151.5%	
	수질 관리	정동기	“해당사항 없음”						
							소 계	0월	
							중복비율	0.00%	
	도시 계획	우지연	“해당사항 없음”						
							소 계	0월	
							중복비율	0.00%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	‘참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
실 무 기 술 인	수질 관리	장유정	영암군 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	22.06.29~ 23.06.28	1,576	영암군청	실무	3.13개월	94일
			양서면 하수관로 정비공사 실시설계용역	22.08.08~ 23.08.07	1,288	조달청	실무	4.47개월	134일
			2040 포천시 하수도정비 기본계획(변경)수립 용역	22.12.23~ 24.06.14	1,245	포천시	실무	14.87개월	446일
			덕적면(백아도,지도,울도) 도서지역 식수원개발사업 기본 및 실시설계 용역	22.11.04~ 23.11.03	449	인천광역시 상수도사업 본부	실무	7.4개월	222일
	소 계							29.87월	
	중복비율							149.33%	
	도시 계획	강태선	광명하안2 공공주택지구 조사설계용역 [관리용역: 25.12.14~28.12.13]	22.12.14~ 25.12.13	5,584	한국토지주 택공사	도시계획 실무	33.1개월 당해용역 기간적용 20개월	993일
	소 계							20월	
중복비율							100.0%		