

◦ 현재 수행중인 용역사업

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
책 임 기 술 인	상하수도	우제석	양산일반산업단지 완충 저류시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2018.09.03 ~2022.08.27	638	한국환경 공단	상하 수도	- 3개월이상 중지용역 22.03.31	-
			광주시 송배수시설 확충 사업 기본 및 실시설계용 역	2020.05.07 ~2023.10.21	1,600	경기도 광주시 상하수도 사업소	상하 수도	6.87개월	209일
			남해군 지방상수도 비상 공급망 구축(남해~하동) 사업 기본 및 실시설계 용역	2021.06.21 ~2023.08.14	1,147	한국 수자원 공사	상하 수도	- 3개월이상 중지용역 22.04.06	-
			인도네시아 덴파사르 스 마트물관리 시범사업 기 본 및 실시설계 용역	2022.05.26 ~2024.05.24	1,590	한국 수자원 공사		13.97개월	425일
		소 계							20.84월
중복비율							104.2%		

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 책임 기술인	상하수도	문부근	창원시 노후하수관로 정비공사(3단계_창원/진해) 기본 및 실시설계용역	2022.02.15 ~2023.12.14	1,864	경상남도 창원시 하수도 사업소	상하 수도	8.65개월	263일
			창원시 노후하수관로 정비공사(3단계_창원/마산) 기본 및 실시설계용역	2022.02.23 ~2023.12.22	1,243	경상남도 창원시 하수도 사업소	상하 수도	8.91개월	271일
	소 계							17.56월	
	중복비율							87.8%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중점기간 (개월)	잔여 일수
분야별 책임기술인	토목구조	송동훈	남청주 현도 일반산업단지 용수공급시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역	2019.05.24 ~2020.03.18	390	충청북도 청주시	토목 구조	- 3개월이상 중지용역 19.10.01	-
			광양항 3단계투기장(1구역) 항만재개발사업 송배수시설 기본 및 실시설계 용역	2021.03.24 ~2023.05.07	449	여수지방 해양 수산청	토목 구조	- 3개월이상 중지용역 22.02.23	-
			남해군 지방상수도 비상공급망 구축(남해~하동) 사업 기본 및 실시설계 용역	2021.06.21 ~2023.08.14	1,147	한국 수자원 공사	토목 구조	- 3개월이상 중지용역 22.04.06	-
			봉화군 수도정비 기본계획 변경 및 물 수요관리 시행계획 수립용역	2022.06.30 ~2024.06.28	1,074	경상북도 봉화군	토목 구조	15.12개월	460일
			남원시 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역	2022.08.11 ~2024.02.01	1,100	전라북도 남원시 환경 사업소	토목 구조	10.26개월	312일
			소 계						
중복비율							126.9%		

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 책임 기술인	토질·지질	박동운	남원 이백-운봉 도로시설 계량공사 기본 및 실시설 계용역	2022.06.28. ~2023.12.19	1,204	익산지방 국토관리 청	토질· 지질	8.82개월	268일
			인천계양 장제로 기능개 선 및 확장 조사설계 용 역	2022.03.02. ~2028.03.01	1,263	인천도시 공사	토질· 지질	20.00개월 (당해용역 최대기간 적용)	1,802일
			나진포천 생태복원 기본 및 실시설계 용역	2022.06.02. ~2023.12.01	413	인천도시 공사	토질· 지질	8.22개월	250일
			검암플라시아 외부도로(6 개소)조사설계 용역	2022.08.03. ~2028.08.02	1,703	인천도시 공사	토질· 지질	20.00개월 (당해용역 최대기간 적용)	1,956일
	소 계							57.04월	
중복비율							285.2%		

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 책임기술인	수질관리	황정욱	양산일반산업단지 완충 저류시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2018.09.03 ~2022.08.27	638	한국환경 공단	수질 관리	- 3개월이상 중지용역 22.03.31	-
			영암군 대불산업단지 완 충저류시설 설치사업 기 본 및 실시설계용역	2019.06.11 ~2023.08.05	1,859	전라남도 영암군 수도 사업소	수질 관리	- 3개월이상 중지용역 21.10.05	-
			창원시 노후하수관로 정 비공사(3단계_창원/진해) 기본 및 실시설계용역	2022.02.15 ~2023.12.14	1,864	경상남도 창원시 하수도 사업소	수질 관리	8.65개월	263일
			창원시 노후하수관로 정 비공사(3단계_창원/마산) 기본 및 실시설계용역	2022.02.23 ~2023.12.22	1,243	경상남도 창원시 하수도 사업소	수질 관리	8.91개월	271일
			인도네시아 덴파사르 스 마트물관리 시범사업 기 본 및 실시설계 용역	2022.05.26 ~2024.05.24	1,590	한국 수자원 공사	수질 관리	13.97개월	425일
			남원시 하수도정비 기본 계획(변경) 수립용역	2022.08.11 ~2024.02.01	1,100	전라북도 남원시 환경 사업소	수질 관리	10.26개월	312일
			구리시 수택 도시침수대 응 하수도정비사업 기본 및 실시설계 용역	2022.09.30 ~2023.09.24	658	경기도 구리시	수질 관리	5.98개월	182일
			소 계						47.77월
			중복비율						238.9%

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 책임기술인	도시계획	김산만	“해당사항 없음”						
							소 계	-월	
							중복비율	-%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 참여기술인	상하수도	손영경	영암군 대불산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2019.06.11 ~2023.08.05	1,859	전라남도 영암군 수도 사업소	상하 수도	- 3개월이상 용역중지 21.10.05	-
			광주시 송배수시설 확충사업 기본 및 실시설계용역	2020.05.07 ~2023.10.21	1,600	경기도 광주시 상하수도 사업소 (조달청)	상하 수도	6.87개월	209일
			밀양시 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계용역	2020.10.15 ~2023.09.26	3,249	한국 수자원 공사	상하 수도	- 3개월이상 용역중지 22.12.05	-
			남해군 지방상수도 비상공급망 구축(남해~하동)사업 기본 및 실시설계용역	2021.06.21 ~2023.08.14	1,147	한국 수자원 공사	상하 수도	- 3개월이상 용역중지 22.04.06	-
			화정지구 농어촌 마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2022.06.27 ~2023.07.26	479	경상남도 하동군	상하 수도	4.01개월	122일
			카자흐스탄 까멘스키 스마트물관리 마스터플랜 수립 용역	2022.10.17 ~2023.10.16	367	한국 수자원 공사	상하 수도	6.71개월	204일
			내포하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용역	2023.02.01 ~2024.07.24	1,566	충청남도 예산군	상하 수도	15.98개월	486일
			소 계						
중복비율								167.8%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 참여 기술인	토목구조	김동수	남원 이백-운봉 도로시설 계량공사 기본 및 실시설 계용역	2022.06.28. ~2023.12.19	1,204	익산지방 국토관리 청	토목 구조	8.82개월	268일
			인천계양 장제로 기능개 선 및 확장 조사설계 용 역	2022.03.02. ~2028.03.01	1,263	인천도시 공사	토목 구조	20.00개월 (당해용역 최대기간 적용)	1,802일
			나진포천 생태복원 기본 및 실시설계 용역	2022.06.02. ~2023.12.01	413	인천도시 공사	토목 구조	8.22개월	250일
			검암플라시아 외부도로(6 개소)조사설계 용역	2022.08.03. ~2028.08.02	1,703	인천도시 공사	토목 구조	20.00개월 (당해용역 최대기간 적용)	1,956일
	소 계								57.04월
중복비율								285.2%	



구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 참여기술인	토질·지질	김홍민	화정지구 농어촌 마을 하수도 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2022.06.27 ~2023.07.26	479	경상남도 하동군	토질 지질	4.01개월	122일
							소 계	4.01월	
							중복비율	20.1%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 참여기술인	수질관리	박인수	“해당사항 없음”						
	소 계								-월
	중복비율								-%

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 참여 기술인	도시계획	심상훈	창원시 노후하수관로 정비공사(3단계_창원/진해) 기본 및 실시설계용역	2022.02.15 ~2023.12.14	1,864	경상남도 창원시 하수도 사업소	도시 계획	8.65개월	263일
			대동리 회전교차로 경관 개선공사 실시설계 용역	2023.01.12 ~2023.07.10	181	경상남도 거창군	도시 계획	3.48개월	106일
	소 계							12.13월	
중복비율							60.7%		

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수		
분야별 실무기술인	상하수도	강준주	밀양강 차현지구 지장관 로 이설공사 기본 및 실 시설계 용역	2023.03.20 ~2023.09.15	216	한국 수자원 공사	상하 수도	5.69개월	173일		
			동산면 원창(2) 농어촌마 을하수도 건설공사 실시 설계 용역	2023.03.20 ~2024.07.11	392	강원도 춘천시 상하수도 사업본부	상하 수도	15.55개월	473일		
	소 계							21.24월			
	중복비율							106.2%			
	토목구조	김정웅	“해당사항 없음”								
소 계							-월				
중복비율							-%				
토질·지질	공미란	“해당사항 없음”									
			소 계							-월	
			중복비율							-%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수	
분야별 실무기술인	수질관리	최석규	고덕산단 2차 용수공급 시설공사 실시설계용역	2021.08.04 ~2022.08.03	5,750	경기도 평택시 상하수도 사업소	수질 관리	10.62개월	323일	
			인도네시아 덴파사르 스 마트물관리 시범사업 기 본 및 실시설계 용역	2022.02.15 ~2023.02.14	1,590	한국 수자원 공사	수질 관리	13.97개월	425일	
			진안군 상수도 관망 기 술진단 용역	2022.02.23 ~2023.02.22	1,036	전라북도 진안군	수질 관리	5.16개월	157일	
	소 계								29.75월	
	중복비율								148.8%	
	도시계획	강상헌	남원시 하수도정비 기본 계획(변경) 수립용역	2022.08.11 ~2024.02.01	1,100	전라북도 남원시 환경 사업소	도시 계획	10.26개월	312일	
			의령(산다~후곡) 지방상 수도 비상공급망 구축사 업 도시계획시설(변경) 결 정 용역	2023.01.17 ~2023.07.15	18	경상남도 의령군	도시 계획	3.65개월	111일	
			창원도시관리계획(감계지 구 지구단위계획) 결정 (변경) 용역	2023.02.17 ~2023.12.17	19	경상남도 창원시 푸른도시 사업소	도시 계획	8.75개월	266일	
	소 계								22.65월	
	중복비율								113.3%	