

인천광역시 수도정비계획 수립 및 상수도관망 전문기술진단 용역

참 여 기 술 인 업 무 중 복 도

1. 참여기술인 현황

연번	구 분	참여분야	참 여 기 술 인		비고
			소 속 회 사	성 명	
1	책임기술인	상하수도	(주)도화엔지니어링	김성현	
	분야별책임기술인	상하수도	(주)도화엔지니어링	장근영	
		토질·지질	(주)장원	김성한	
		수질관리	(주)도화엔지니어링	안혜원	
		일반/건설 기계	(주)건화	양홍철	
		건축전기 설비	(주)도화엔지니어링	오민환	
	분야별참여기술인	상하수도	(주)장원	조형근	
		토질·지질	(주)한서	안광원	
		수질관리	(주)건화	안성찬	
		일반/건설 기계	(주)도화엔지니어링	이준희	
		건축전기 설비	(주)도화엔지니어링	선현민	
2	책임기술인	상하수도	(주)한국종합엔지니어링	한광석	
	분야별책임기술인	상하수도	(주)한국종합엔지니어링	한명웅	
		토질·지질	(주)도담이앤씨	황기수	
		수질관리	(주)한국종합엔지니어링	강윤배	
		일반/건설 기계	(주)동명기술공단종합건축사사무소	박종문	
		건축전기 설비	(주)한국종합엔지니어링	신태섭	
	분야별참여기술인	상하수도	(주)동명기술공단종합건축사사무소	오정환	
		토질·지질	(주)도담이앤씨	정재형	
		수질관리	(주)도담이앤씨	박지현	
		일반/건설 기계	(주)한국종합엔지니어링	김동섭	
		건축전기 설비	(주)동명기술공단종합건축사사무소	고강만	

3	책임기술인	상하수도	(주)한국종합기술	김정헌	
	분야별책임기술인	상하수도	(주)한국종합기술	정명교	
		토질·지질	(주)유신	안성환	
		수질관리	(주)한국종합기술	오창호	
		일반/건설 기계	(주)한국종합기술	박상철	
		건축전기 설비	(주)한국종합기술	윤태호	
	분야별참여기술인	상하수도	(주)바우컨선탄트	안용호	
		토질·지질	(주)바우컨선탄트	이재봉	
		수질관리	(주)바우컨선탄트	고윤휘	
		일반/건설 기계	(주)유신	강태우	
		건축전기 설비	(주)유신	엄봉기	
4	책임기술인	상하수도	(주)삼안	송광수	
	분야별책임기술인	상하수도	(주)삼안	신수영	
		토질·지질	(주)정방종합엔지니어링	장은식	
		수질관리	(주)삼안	문준석	
		일반/건설 기계	(주)삼안	백효석	
		건축전기 설비	(주)삼안	정상구	
	분야별참여기술인	상하수도	(주)고산엔지니어링	강병권	
		토질·지질	(주)성우엔지니어링종합건축사 사무소	오병수	
		수질관리	(주)삼안	김도운	
		일반/건설 기계	(주)삼안	김동철	
		건축전기 설비	(주)삼안	신진호	

■ 상하수도분야 분야별책임기술인: 장근영(도화)

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주청	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
분야 책임	상하 수도	장근영	노온정수장 고도정수처리 기본 및 실시설계 용역	2020.11.24 ~ 2023.12.31	3,498 (1,371)	경기도 광명시	상하수도 분야별책임 기술인	5.97개월	179일
소 계								5.97개월	179일
중복비율								24.88%	

■ 토질·지질분야 분야별책임기술인: 김성환(장원)

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주청	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
분야 책임	토질 .지 질	김성환	송도국제도시 워터프런트(2단계) 공유수면 매립기본계획 수립용역	2019.10.21 ~2021.06.11 ※중지일자 2020.11.20	295	인천시 경제자유 구역청	토질·지질	3개월이상 중지	3개월이상 중지
분야 책임	토질 .지 질	김성환	백석고가교 주변 교통소음 개선사 업 기본 및 실시설계용역	2020.08.24. ~2023.11.08	1,098	인천시 종합건설 본부	토질·지질	4.2개월	126일
분야 책임	토질 .지 질	김성환	공촌~부평, 남동~수산 간 비상연계 관로공사 기본 및 실시설계 용역	2021.04.27. ~2023.10.07	1,244	인천시 상수도 사업본부	토질·지질	3.1개월	94일
분야 책임	토질 .지 질	김성환	검단하수처리장 증설공사(2단계) 기본계획 및 입찰안내서 작성용역	2022.01.24. ~2023.01.23 ※중지일자 2022.05.09	289	인천 도시공사	토질·지질	3개월이상 중지	3개월이상 중지
분야 책임	토질 .지 질	김성환	광명항 물량장 조성사업 기본 및 실시설계용역	2022.07.28. ~2023.10.24	299	인천시 중구청	토질·지질	3.7개월	111일
소 계								11개월	334일
중복비율								46.0%	

■ 수질관리분야 분야별책임기술인: 안혜원(도화)

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주청	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
분야 책임	수질 관리	안혜원	노온정수장 고도정수처리 기본 및 실시설계 용역	2020.11.24 ~ 2023.12.31	3,498 (1,371)	경기도 광명시	수질관리 분야별책임 기술인	5.97개월	179일
분야 책임	수질 관리	안혜원	광주시 수도정비계획(변경) 및 수 도시설기술진단용역	2023.07.05 ~ 2025.01.06	2,422 (1,695)	경기도 광주시	수질관리 분야별책임 기술인	18.37개월	551일
소 계								24.34개월	730일
중복비율								101.42%	

■ 기계분야 분야별책임기술인: 양홍철(건화)

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주청	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
분야 책임	기계	양홍철	성주군 통합바이오 에너지화시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2019.11.15 ~ 2024.02.21	3,704	경상북도 성주군	일반기계 분야참여	7.70개월	231일
분야 책임	기계	양홍철	광양항 3단계 투기장(1구역) 항만 재개발사업 폐수중말처리시설 기본 및 실시설계용역	2021.03.09 ~ 2023.12.29	2,148	여수 지방해양 수산청	일반기계 분야책임	5.90개월	177일
분야 책임	기계	양홍철	충주시 지방상수도 현대화사업(상 수관로) 기본 및 실시설계용역	2021.06.28 ~ 2024.04.12	3,479	충청북도 충주시	일반기계 분야참여	9.40개월	282일
분야 책임	기계	양홍철	광명시 자원회수시설 설치사업 기 본계획 보완 및 입찰안내서 작성	2021.12.27 ~ 2023.10.21	620	한국 환경공단	일반기계 사업책임	3.60개월	108일
분야 책임	기계	양홍철	이천시 부필 공공하수처리시설 증 설사업 기본 및 실시설계	2022.06.30 ~ 2023.12.21 ※중지일자 2023.03.07	884	한국 환경공단	일반기계 분야책임	3개월이상 중지용역	3개월이상 중지용역
분야 책임	기계	양홍철	삼척 생활자원회수센터 이전 건립 사업 기본 및 실시설계 용역	2023.04.07 ~ 2024.01.31	669	강원도 삼척시	일반기계 분야참여	7.00개월	210일
분야 책임	기계	양홍철	익산 제1국가산업단지 완충저류시 설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2023.04.11 ~ 2024.04.04	614	전라북도 익산시	일반기계 분야책임	9.13개월	274일
분야 책임	기계	양홍철	김포시 하수도정비 기본계획 수립 용역	2023.05.08 ~ 2024.05.01	1,902	경기도 김포시 맑은물 사업소	일반기계 분야책임	10.03개월	301일
소 계								52.76개월	1583일
중복비율								220%	

■ 전기분야 분야별책임기술인: 오민환(도화)

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주청	참여분야	종첩기간 (개월)	잔여일수
분야 책임	건축 전기 설비	오민환	곡성군 수도정비 기본계획(변경)등 기본 및 실시설계용역	2019.12.27 ~ 2023.12.31	1,308 (523)	전라남도 곡성군	건축전기설비 분야별책임 기술인	5.97개월	179일
소 계								5.97개월	179일
중복비율								24.88%	

■ 상하수도분야 분야별참여기술인: 조형근(장원)

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주청	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
분야 참여	상하 수도	조형근	공촌~부평, 남동~수산 간 비상연계 관로공사 기본 및 실시설계 용역	2021.04.27. ~2023.10.0 7.	1,244	인천시 상수도사업본 부	상하수도	3.1개월	94일
분야 참여	상하 수도	조형근	송도하수처리장 2단계 기전설비 증 설사업 기본 및 실시설계 용역	2023.04.10. ~2024.04.0 8.	1,163	인천시 경제자유구역 청	상하수도	9.3개월	278일
소 계								12.4개월	372일
중복비율								51.7%	

■ 토질.지질분야 분야별참여기술인: 안광원(한서)

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주청	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
분야 참여	토질 .지 질	안광원	자월하수처리시설확충기본및실시설 계용역	2022.04.04 ~2023.10.2 5	716	인천광역시 옹진군	분야 참여기술자	3.7개월	112일
분야 참여	토질 .지 질	안광원	검단2일반산업단지개발사업조사설 계용역	2019.06.10 ~2025.06.0 7	4,058	인천도시공사	분야 참여기술자	23.4개월	703일
소 계								27.1개월	815일
중복비율								113.1%	

■ 수질관리분야 분야별참여기술인: 안성찬(건화)

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주청	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
분야 참여	수질 관리	안성찬	안성시 상수도관망 블록시스템 구축 사업 용역	2021.05.17 ~ 2026.04.20	7,055	경기도 안성시 주거환경국 상수도과	수질관리 분야참여	24개월적용	720일적용
분야 참여	수질 관리	안성찬	캠프 워커 및 주변 지역 토양정화 ※토양정화사업은 건설기술진흥법과 무관하여 CEMS 등재가 불가함	2021.06.08 ~ 2023.12.31	7,416	한국 환경공단	수질관리 분야참여	5.97개월	179일
분야 참여	수질 관리	안성찬	문천시 1지구 하수관로 정비사업 실시설계용역	2022.02.04 ~ 2023.01.29 ※중지일자 2022.09.21	1,353	경상북도 경산시	수질관리 분야실무	3개월이상 중지용역	3개월이상 중지용역
분야 참여	수질 관리	안성찬	신천처리 1구역 하수관로 기술진단 용역	2022.12.26 ~ 2024.02.18	984	대구광역시	수질관리 분야실무	7.60개월	228일
분야 참여	수질 관리	안성찬	구지취수장 시설개선사업 기본 및 실시설계 용역	2023.04.19 ~ 2024.04.18	819	대구광역시 상수도 사업본부	수질관리 분야참여	9.60개월	288일
분야 참여	수질 관리	안성찬	지반침하대응 노후하수관로 정비사 업(2단계) 기본 및 실시설계용역	2023.05.25 ~ 2024.05.23	1,203	충청북도 청주시 환경관리 본부	수질관리 분야참여	10.77개월	323일
소 계								57.94개월	1738일
중복비율								242%	

■ 기계분야 분야별참여기술인: 이준희(도화)

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주청	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
분야 참여	기계	이준희	주교배수지 증설공사 기본·실시설 계 및 물수요관리 시행계획수립용 역	2022.01.10 ~ 2023.07.09 ※중지일자 2023.03.03	2,281 (857)	경기도 고양시	건설기계 분야별참여 기술인	3개월이상 중지용역	3개월이 상 중지용역
분야 참여	기계	이준희	검단하수처리장 증설공사(2단계) 기본계획 및 입찰안내서작성용역	2022.01.24 ~ 2023.01.23 ※중지일자 2022.05.09	289 (214)	인천도시공사	건설기계 분야별참여 기술인	3개월이상 중지용역	3개월이 상 중지용역
분야 참여	기계	이준희	생림·대동 공공하수처리시설 증설 사업 기본 및 실시설계용역	2022.12.26 ~ 2023.12.25	1,051 (736)	경상남도 김해시	건설기계 분야별참여 기술인	5.77개월	173일
분야 참여	기계	이준희	소아·대이작 농어촌마을하수도정비 사업 기본 및 실시설계용역	2023.05.30 ~ 2024.05.28	657 (499)	한국농어촌공 사 경기지역본부	건설기계 분야별참여 기술인	10.93개월	328일
분야 참여	기계	이준희	구리하수처리구역 노후하수관로 개 량사업 기본 및 실시설계용역	2023.06.19 ~ 2024.12.18	1,056 (422)	경기도 남양주시 상하수도관리 센터	건설기계 분야별참여 기술인	17.73개월	532일
소 계								34.43개월	1033일
중복비율								143.46%	

■ 전기분야 분야별참여기술인: 선현민(도화)

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주청	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
분야 참여	전기	선현민	곡성군 수도정비 기본계획(변경)등 기본 및 실시설계용역	2019.12.27 ~ 2023.12.31	1,308 (523)	전라남도 곡성군	건축전기설비 분야별참여 기술인	5.97개월	179일
분야 참여	전기	선현민	거제시 지방상수도 현대화사업 기 본 및 실시설계용역	2020.10.15 ~ 2023.10.12 ※중지일자 2023.05.30	2,824 (564)	한국수자원공 사	건축전기설비 분야별참여 기술인	4.53개월	136일
분야 참여	전기	선현민	구례군 물재이용(중수도, 빗물)시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2022.06.21 ~ 2023.06.20 ※중지일자 2023.03.15	540 (301)	전라남도 구례군 상하수도사업 소	건축전기설비 분야별참여 기술인	3개월이상 중지용역	3개월이 상 중지용역
분야 참여	전기	선현민	빛가람수질복원센터 공공하수처리 시설 증설사업 기본 및 실시설계용 역	2022.06.24 ~ 2023.06.18 ※중지일자 2022.12.23	1,253 (701)	전라남도 나주시 하수도사업소	건축전기설비 분야별참여 기술인	3개월이상 중지용역	3개월이 상 중지용역
소 계								10.50개월	315일
중복비율								43.75%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중점기간 (개월)	잔여 일수
분야별 책임 기술인	수질관리	강윤배 (한중엔)	화성시 상수도관망 전문기술진단 및 노후관 정밀조사용역	2021.05.24 -2023.05.13	2769	경기도 화성시	수질관리 분야책임	중지중 23.04.10 ※잔여기간 3개월미만	34일
			화명계통 염소소독 대체시설 설치 기본 및 실시설계용역	2021.11.12 -2022.05.11	466	부산광역시 상수도사업 본부	수질관리 분야책임	중지중 22.04.01 ※3개월이상 중지중	41일
			사천시 노후하수관로 정비사업 실시설계용역	2021.12.22 -2022.12.21	1157	경남 사천시	수질관리 분야책임	중지중 22.11.22 ※3개월이상 중지중	23일
			예산군 하수도정비기본계획(변경) 및 물재이용 관리계획(변경)수립용역	2022.01.19 -2023.04.13	1340	충남 예산군	수질관리 분야책임	중지중 23.03.09 ※3개월이상 중지중	36일
			충주 드림파크산업단지 공업용수 건설사업 기본 및 실시설계용역	2022.07.12 -2023.07.06	667	충북 충주시	수질관리 분야책임	중지중 23.05.19 ※잔여기간 3개월미만	49일
			밀양시 상수도관망 전문유지관리용역	2022.08.30 -2025.08.28	1338	경남 밀양시	수질관리 분야책임	24개월 (적용개월)	730일 (적용일 수)
			거창군 마을상수도 기술진단용역	2022.12.08 -2023.10.03	260	경남 거창군	수질관리 분야책임	3개월	90일
			이천정수장 기술진단용역	2023.03.31 -2023.11.25	490	경기도 이천시	수질관리 분야책임	4.77개월	143일
			선산처리구역 노후하수관로 정비공사 실시설계용역	2023.06.22 -2024.06.20	711	경북 구미시	수질관리 분야책임	11.7개월	351일
	소 계							43.47개월	
	중복비율							181.13%	
	기계	박종문 (동명)	영암군 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역	2019.08.27 -2024.01.27	3,362	영암군 수도사업소	건설기계 분야책임	중지중 22.07.11 ※3개월이상 중지중	566일
함안군북일반산업단지 용수공급시설 기본 및 실시설계용역			2023.01.03 -2024.01.02	1,331	경남 개발공사	건설기계 분야책임	6.03개월	181일	
소 계							6.03개월		
중복비율							25.13%		

구 분	성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중점기간 (개월)	잔여 일수	
분야별 책임 기술인	전기	신태섭 (한중엔)	광양시 노후 상수관망 정비사업 기본 및 실시설계용역	2020.04.06 -2024.07.13	2,696	전남 광양시	전기 분야책임	중지중 22.12.16 ※3개월이상 중지중	15일
			화명계통 염소소독 대체시설 설치 기본 및 실시설계용역	2021.11.12 -2022.05.11	466	부산광역시 상수도사업 본부	전기 분야책임	중지중 22.04.01 ※3개월이상 중지중	41일
			양원 소규모 배수지 건설공사외 1개사업 기본 및 실시설계용역	2022.12.26 -2023.12.25	1154	경기도 연천군	전기 분야책임	5.77개월	173일
			이천정수장 기술진단용역	2023.03.31 -2023.11.25	490	경기도 이천시	전기 분야책임	4.77개월	143일
	소 계							10.54개월	
	중복비율							43.92%	
분야별 참여 기술인	상하수도	오정환 (동명)	와우 공공하수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역	2021.05.27 -2024.02.10	3,014	화성시 맑은물사업 소	상하수도 분야참여	중지중 23.01.19 ※3개월이상 중지중	388일
			동부하수처리구역 차집관로정비사업 기본 및 실시설계 용역	2023.06.16 -2024.06.14	1,578	제주특별자치도 상하수도본 부	상하수도 분야책임	11.5개월	345일
			전주 공공하수처리시설 증설(4단계)사업 기본 및 실시설계	2020.06.16 -2023.10.20	2,666	한국환경공 단	상하수도 분야책임	3.57개월	107일
			회야하수처리시설 증설사업 실시설계용역	2021.06.07 -2023.10.06	542	울산광역시	상하수도 분야참여	3.1개월	93일
	소 계							18.17개월	
	중복비율							75.71%	

본
야
별
참
여
기
술
인

구 분	성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첨기간 (개월)	잔여 일수	
본 야 별 참 여 기 술 인	토질지질	정재형 (도담)	인천 검암역세권 공공주택지구 조사설계용역	2019.05.13 -2022.05.12 (본용역) 2022.05.12 -2025.05.10 (관리용역)	4,552	인천도시공 사	참여기술인	본 용역 준공	
			남항공공하수처리시설 증설 개량사업 타당성조사 및 기본설계용역	2022.07.11 -2023.07.10	960	인천광역시	토질지질 분야참여	중지중 23.04.19 ※잔여기간 3개월미만	83일
			검암 플라시아 외부도로(6개소) 조사설계용역	2022.08.03 -2025.08.02 (본용역) 2025.08.03 -2028.08.02 (관리용역)	1,703	인천도시공 사	토질지질 분야참여	24개월 (적용개월)	730일 (적용일 수)
	소 계						24개월		
	중복비율						100%		
	수질관리	박지현 (도담)	“해당사항 없음”						
	소 계						0개월		
	중복비율						0%		
	기계	김동섭 (한중엔)	의령군 지방상수도 현대화사업 기본, 실시설계 및 관망관리	2018.08.31 -2023.12.31	2745	한국환경공 단	기계 분야참여	5.97개월	179일
			화명계통 염소소독 대체시설 설치 기본 및 실시설계용역	2021.11.12 -2022.05.11	466	부산광역시 상수도사업 본부	기계 분야참여	중지중 22.04.01 ※3개월이상 중지중	41일
			제2차 남해군 노후하수관로 정비사업(1단계) 기본 및 실시설계용역	2022.05.23 -2023.05.22	597	경남 남해군	기계 분야참여	중지중 23.05.04 ※잔여기간 3개월미만	19일
			이천정수장 기술진단용역	2023.03.31 -2023.11.25	490	경기도 이천시	기계 분야참여	4.77개월	143일
	소 계						10.74개월		
	중복비율						44.75%		

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
본 야 별 참 여 기 술 인	전기	고강만 (동명)	용두지구 농어촌생활용수개발사업 기본 및 실시설계용역	2023.06.27 -2024.10.18	1,605	부여군	전기 분야책임	15.7개월	471일
			진주정수장 고도정수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역	2023.06.09 -2024.09.05	2,320	진주시 맑은물사업 소	전기 분야책임	14.27개월	428일
			부여군 수도정비기본계획 변경 수립 등 용역	2023.01.11 -2024.07.03	1,910	부여군	전기 분야책임	12.13개월	364일
	소 계							42.1개월	
	중복비율							175.42%	

연번	업 체 명
3	(주)한국종합기술, (주)바우컨선탄트, (주)유신

<현재 수행중인 용역사업>

사업책임기술인 : 김정현(한중)

구 분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
책 임 기술인	상하수도	김정현	남해군 수도정비 기본계획(변경) 및 수도시설 기술진단 용역	2023.06.08 2024.11.28	2,090	경상남도 남해군	상하수도	17.1개월	512일
			도서지역(가파,마라) 해수담수화시설 개량·증설사업 기본 및 실시설계 용역	2023.06.21 2024.04.15	1,303	제주특별자치도 상하수도 사업본부	상하수도	9.5개월	285일
			추동 제2취수탑 및 도수터널 건설사업 기본 및 실시설계용역	2023.06.21 2025.06.19	3,772	대전광역시 상수도사업본부	상하수도	23.8개월	715일
	소 계							50.4개월	
	중복비율							210%	

상하수도분야 책임기술인 : 정명교(한중)

구 분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 책 임 기술인	상하수도	정명교	해 당 없 음						
	소 계							0개월	
	중복비율							0%	

토질지질분야 책임기술인 : 안성환(유신)

구 분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 책 임 기술인	토질지질	안성환	2040 포천시 하수 도정비 기본계획(변 경)수립 용역	2022.12.23 2024.06.14	498	포천시	토질지질	11.5개월	345일
			공도가압장 이전사 업 기본 및 실시설 계용역	2022.12.21 2023.10.16 용역중지 (2023.06.07)	563	안성시 청	토질지질	4.4개월	132일
			대구광역시(달서천 1구역) 하수관로정 비 임대형 민자사업 (BTL) 기본계획 용 역	2023.05.30 2024.01.24	73	대구광 역시	토질지질	6.8개월	203일
	소 계							22.7개월	
	중복비율							94%	

수질관리분야 책임기술인 : 오창호(한중)

구 분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 책 임 기술인	수질관리	오창호	해 당 없 음						
	소 계							0개월	
	중복비율							0%	

건설기계/일반기계분야 책임기술인 : 박상철(한중)

구 분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 책 임 기술인	건설기계/ 일반기계	박상철	북정빛물펌프장 비 점오염저감사업 기 본 및 실시설계 용 역	2021.12.08 2023.10.17 용역중지 (2023.04.24 ~2023.07.22)	359	경상남도 양산시	건설기계	3개월 미만	87일
			김제 지평선일반산 업단지 완충저류시 설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2023.05.30 2024.03.29	595	전라북도 김제시	건설기계	8.9개월	268일
			수산정수장 기술진 단용역	2023.06.20 2024.01.15	420	인천광역시 상수도사 업본부	건설기계	6.5개월	194일
			소 계						
	중복비율							64%	

건축전기설비분야 책임기술인 : 윤태호(한중)

구 분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 책 임 기술인	건축전기 설비	윤태호	물재생센터 최적의 악취관리 및 감시체 계 구축방안 수립용 역	2023.06.01 2024.03.31	545	서울특별 시	건축전기 설비	9.0개월	270일
			수산정수장 기술진 단용역	2023.06.20 2024.01.15	420	인천광역 시 상수도사 업본부	건축전기 설비	6.5개월	194일
			23-D-00부대 설계 용역(B607) ※cems 등록불가 1)전력기술관리법에 등록된 업체가 포함되는 건으로 관련 내용으로 업체 및 기술인 등록불가	2023.06.28 2024.06.27	935	국방시설 본부	건축전기 설비	11.9개월	358일
	소 계							27.4개월	
	중복비율							114%	

상하수도분야 참여기술인 : 안용호(바우)

구 분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 참 여 기술인	상하수도	안용호	송도국제업무단지 대1-국제45 등 기반 시설공사 기본 및 실시설계용역	2023.05.24 2024.05.22	1,797	인천광 역시 경제자유구역 청	상하수도	10.7개월	322일
			수산정수장 기술진 단 용역	2023.06.20 2024.01.15	420	인천광 역시 상수도 사업본 부	상하수도	6.5개월	194일
	소 계							17.2개월	
	중복비율							71%	

토질지질분야 참여기술인 : 이재봉(바우)

구 분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 참 여 기술인	토질지질	이재봉	인천항 내항 1,8부 두 재개발사업 타당 성 보완 및 기본계 획 수립용역	2021.11.08 2023.11.07	824	인천 항만공 사	토질	4.2개월	125일
			송도국제업무단지 대1-국제45 등 기반 시설공사 기본 및 실시설계용역	2023.05.24 2024.05.22	1,797	인천광 역시 경제자 유구역 청	토질	10.7개월	322일
			장수천 하천정비사 업 기본 및 실시 설 계용역	2023.06.15 2024.06.14	856	인천광 역시 종합건 설본부	토질	11.5개월	345일
	소 계							26.4개월	
	중복비율							110%	

수질관리분야 참여기술인 : 고윤희(바우)

구 분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 참 여 기술인	수질관리	고윤휘	계양-강화간 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계(3공구)	2022.10.07 2024.05.28	5,500	한국도로공사	수질 관리	10.9개월	328일
			국도21호선 봉강교 개축공사 기본 및 실시설계	2022.12.29 2024.12.17	1,249	대전지방국토 관리청	수질 관리	17.7개월	531일
			남원 인월-아영 국 가지원지방도 시설 개량공사 기본 및 실시설계용역	2023.04.10 2024.09.30	1,126	익산지방국토 관리청	수질 관리	15.1개월	453일
			장수천 하천정비사 업 기본 및 실시 설 계용역	2023.06.15 2024.06.14	856	인천광역시장 합건설 본부	수질 관리	11.5개월	345일
			수산정수장 기술진 단 용역	2023.06.20 2024.01.15	420	인천광역시장 수도사 업본부	수질 관리	6.5개월	194일
			소 계						
	중복비율							257%	

건설기계/일반기계분야 참여기술인 : 강태우(유신)

구 분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 참 여 기술인	건설기계/ 일반기계	강태우	정수센터 차염 소 독제 도입 타당성 조사 용역	2023.04.28 2023.12.28	99	서울 특별시 상수도 사업본 부	건설기계	5.9개월	176일
			광양 진상·다압지 구 농어촌생활용수 확충사업 기본 및 실시설계용역	2023.05.26 2024.05.19	384	전남 광양시 청	일반기계	10.6개월	319일
	소 계							16.5개월	
	중복비율							68%	

건축전기설비분야 참여기술인 : 엄봉기(유신)

구 분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 참 여 기술인	건축전기 설비	엄봉기	속초시 도시침수대 응사업 기본 및 실 시설계용역	2022.08.12 2023.12.11	556	속초시	건축전기 설비	5.3개월	159일
			영등포 신길 빗물 펌프장 증설 및 배 수개선사업 기본 및 실시설계 용역	2022.12.28 2023.12.27	1,006	서울특 별시	건축전기 설비	5.8개월	175일
			장기사용 송배수관 정비 기본계획 수립 용역	2023.04.13 2024.12.12	192	서울특 별시	건축전기 설비	17.5개월	526일
			정수센터 차염 소 독제 도입 타당성 조사 용역	2023.04.28 2023.12.28	99	서울특 별시 상수도 사업본 부	건축전기 설비	5.9개월	176일
			광양 진상·다압지 구 농어촌생활용수 확충사업 기본 및 실시설계용역	2023.05.26 2024.05.19	384	전남 광양시 청	건축전기 설비	10.6개월	319일
	소 계							45.1개월	
	중복비율							187%	

연번	업 체 명
4	(주)삼안, (주)고산엔지니어링, (주)성우엔지니어링종합건축사사무소, (주)정방종합엔지니어링

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
사업책임기술인	상하수도	송광수 (삼안)	석성정수장 고도정수처리시설 설치사업 기본및실시설계 용역 ※중지일:22.07.12	21.05.03 23.09.11	1,085	한국 수자원 공사	사업 책임	※중지기간 3개월이상	-
			남한강(3차) 급수체계 조정사업 기본및실시설계 용역	22.12.27 24.06.18	2,420	한국 수자원 공사	사업 책임	11.63개월	349일
			화순정수장 여과지 종합시설 개선사업 기본및실시설계 용역	23.03.22 23.10.17	501	한국 수자원 공사	사업 책임	3.47개월	104일
	소 계							15.10월	
중복비율							62.92%		
분야별 책임기술인	상하수도	신수영 (삼안)	광양시 수도정비 기본계획(변경)수립 및 지방상수도 정수시설 기술진단 용역 ※중지기간: 23.05.08~23.08.07	21.03.24 23.10.30	1,574	광양시	분야책임	※잔여기간 3개월미만	-
			여주시 지방상수도 현대화사업 기본및실시설계 용역 ※중지일:23.01.19	21.02.23 23.07.14	4,438	한국 수자원 공사	분야참여	※중지기간 3개월이상	-
			화순정수장 여과지 종합시설 개선사업 기본및실시설계 용역	23.03.22 23.10.17	501	한국 수자원 공사	분야참여	3.47개월	104일
	소 계							3.47월	
중복비율							14.46%		

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 책임기술인	토질·지질	장은식 (정방)	제2영흥대교 건설 타당성평가 및 기본계획 용역 ※중지일:23.01.31	22.05.23 24.01.12	856	인천 광역시	분야참여	※중지기간 3개월이상	-
			랜드마크시티 1호 수변공원 2단계 기본 및 실시설계	23.05.18 24.05.17	1,386	인천 광역시 경제자유 구역청	사업책임	6.37개월	191일
	소 계							6.37월	
	중복비율							26.54%	
	수질관리	문준석 (삼안)	의정부시 하수도정비 기본계획(변경)수립 용역 ※중지기간: 23.04.10~24.04.09	18.10.01 24.05.26	1,240	의정부시	분야참여	※잔여기간 3개월미만	-
			광양읍 처리분구 하수관로 정비사업 외1건 기본및실시설계 용역 ※중지기간: 23.04.17~23.07.25	22.03.29 23.09.04	485	광양시	분야책임	※잔여기간 3개월미만	-
			영천시 수도정비 기본계획(변경), 상수도시설 기술진단 및 물수요관리시행계획 용역	22.05.27 24.05.25	2,806	영천시	분야책임	10.83월	325일
			담양 공공하수처리시설 증설사업 등 5개사업 기본및실시설계 용역	22.07.20 23.12.22	1,518	담양군	분야책임	5.67월	170일
			안동시 중구 2처리분구 노후하수관로 정비사업 기본및실시설계 용역	22.07.21 24.03.11	796	안동시	분야책임	8.33월	250일
	소 계							24.83월	
중복비율							103.46%		

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 책임기술인	일반기계/ 건설기계	백효석 (삼안)	청평양수 1,2호기 현대화사업 종합설계 기술용역	18.04.04 24.11.03	3,764	한국수력 원자력(주)	분야책임	16.23월	487일
			영산강 IV지구 대단위 농업개발사업 3-2공구 세부설계 용역	21.07.09 23.11.30	545	한국 농어촌 공사	분야책임	4.93월	148일
			달성 1차산단 배후주거지역 오수관로 설치 기본및설시설계 용역 ※중지일:23.04.05	22.06.07 23.11.28	806	대구 광역시 건설본부	분야책임	※중지기간 3개월이상	-
			현풍소암지구 배수개선사업 세부설계 용역	23.06.16 23.11.12	406	한국 농어촌 공사	분야책임	4.33월	130일
	소 계							25.49월	
	중복비율							106.21%	
	건축전기 설비	정상구 (삼안)	김제시 지방상수도 현대화사업 기본및설시설계 용역 ※중지일:23.01.19	20.10.15 23.10.05	4,708	한국 수자원 공사	분야참여	※중지기간 3개월이상	-
			일원-1소구역 하수관로 정비사업 기본및설시설계 용역	21.06.25 23.10.16	864	서울 특별시 강남구	분야책임	3.43월	103일
			방학-4 소구역 하수관로 정비사업 기본및설시설계 용역	22.05.17 23.11.07	920	서울 특별시 도봉구	분야책임	4.17월	125일
	소 계							7.60월	
중복비율							31.67%		
분야별 참여기술인	상하수도	강병권 (고산)	만수천 생태하천 복원사업 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역	22.12.21 23.12.20	316	인천 광역시 남동구	분야책임	5.60월	168일
			2023년 강화·길상정수장 기술진단 용역	23.05.23 23.11.18	75	인천 광역시 상수도 사업본부	사업책임	4.53월	136일
	소 계							10.13월	
	중복비율							42.21%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 참여기술인	토질·지질	오병수 (성우)	서울영등포 공공주택지구 조사설계용역	21.04.13 27.04.12	632	한국토지 주택공사	분야책임	45.90월 ※해당용역 24개월적용	1,377일
			당목항 건설공사 등 재해영향성검토용역	22.06.03 23.12.01	137	목포지방 해양 수산청	분야참여	4.97월	149일
			남양2지구 우수저류시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역	22.12.26 23.12.25	1,187	삼척시	분야참여	5.77월	173일
			어촌뉴딜300(고봉포항) 어항개발계획 재해영향성 검토용역	23.06.28 23.12.24	20	웅진군	분야참여	5.73월	172일
			계양문화광장 재해영향성검토 및 재해영향평가 용역	23.06.28 24.06.26	48	계양구	분야참여	11.90월	357일
	소 계							52.37월	
	중복비율							218.21%	
	수질관리	김도운 (삼안)	장평.장동지구 농어촌생활용수 개발사업 기본및실시설계 용역	23.05.22 24.05.21	636	장흥군	분야참여	10.70월	321일
			광양읍 노후상수관망 정비사업 기본및실시설계 용역	23.05.23 24.01.17	413	광양시	분야참여	6.53월	196일
	소 계							17.23월	
	중복비율							71.79%	
	일반기계/ 건설기계	김동철 (삼안)	장평.장동지구 농어촌생활용수 개발사업 기본및실시설계 용역	23.05.22 24.05.21	636	장흥군	분야참여	10.70월	321일
	소 계							10.70월	
	중복비율							44.58%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 참여기술인	건축전기 설비	신진호 (삼안)	청평양수 1,2호기 현대화사업 종합설계 기술용역	18.04.04 24.11.03	3,764	한국수력 원자력(주)	분야책임	16.23월	487일
			광양시 수도정비 기본계획(변경)수립 및 지방상수도 정수시설 기술진단 용역 ※중지기간: 23.05.08~23.08.07	21.03.24 23.10.30	1,574	광양시	분야참여	※잔여기간 3개월미만	-
			학교.율야면 하수도중점관리 정비사업 기본및실시설계 용역	21.04.14 23.07.11	1,739	함평군	분야참여	3.27월	98일
			일원-1소구역 하수관로 정비사업 기본및실시설계 용역	21.06.25 23.10.16	864	서울 특별시 강남구	분야참여	3.43월	103일
			광주 연구개발 특구첨단3지구 산업단지 공공폐수처리시설 기본및실시설계 용역	22.11.03 23.11.02	2,026	장성군	분야참여	4.00월	120일
			2022 예산군 상수도관망 기술진단 용역	22.12.23 23.12.22	786	예산군	분야책임	5.67월	170일
			2023년 별량정수장 기술진단 용역	23.03.22 24.03.20	398	한국 수자원 공사	분야책임	8.63월	259일
			소 계						
	중복비율							150.96%	