

☐ 업무중복도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분	용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (개월)	중지일 (년월일)
책임기술인 (권오현)	"해당사항 없음"					
	계			(-%)	-개월	

☐ 업무중복도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (개월)	중지일 (년월일)
분야별 책 임 기술인	도로 및 공항 분야 (민태원)	고창-내장IC(3공구)지방도확포장공사 사실시설계(보완)용역	전라 북도	346,876 (619,589)	20.06.11 ~ 23.12.15	5.73개월	-
		완도청용-상정도로시설개량공사기 본및실시설계용역	익산 지방 국토 관리청	452,392 (1,111,333)	22.06.28 ~ 23.12.19	5.87개월	-
		계			(96.7%)	11.60개월	

□ 업무중복도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (개월)	중지일 (년월일)
분야별 책 임 기술인	토목 구조 분야 (손영식)	금산군소규모공공시설안전점검 및정비계획수립	충청 남도 금산군	1,395,703 (1,993,861)	21.10.18 ~ 23.10.07	3.43개월	-
		성주선남대구다사국도건설공사 기본및실시설계용역	부산 지방 국토 관리청	1,000,427 (3,014,900)	22.01.10 ~ 24.03.17	8.83개월	-
		소규모공공시설전수조사,안전점 검및정비계획수립용역	경상 북도 상주시	918,602 (1,583,797)	21.11.15 ~ 23.11.14	4.70개월	-
		완도청용-상정도로시설개량공사 기본및실시설계용역	익산 지방 국토 관리청	452,392 (1,111,333)	22.06.28 ~ 23.12.19	5.87개월	-
		계			(190.3%)	22.83개월	

□ 업무중복도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (개월)	중지일 (년월일)
분야별 책 임 기술인	토질 지질 분야 (유연택)	서천 화양~기산 등2개소 도로건설공사 기본 및 실시설계	대전 지방 국토 관리청	532,332 (1,592,800)	22.06.29 ~ 24.06.17	11.90개월	-
		별안산 터널 개설공사 기본 및 실시설계용역	경기도 남양 주시	500,743 (715,348)	23.02.14 ~ 24.06.07	11.57개월	-
		계			(195.6%)	23.47개월	

☐ 업무중복도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		용역명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	종지일 (년월일)
분야별 책임 기술인	교통 분야 (강 육)	"해당사항 없음"					
		계			(-%)	-개월	

☐ 업무중복도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (개월)	중지일 (년월일)
분야별 참 여 기술인	도로 및 공항 분야 (이홍표)	중촌경로당~하늘농구교실 간 도로개설공사 기본 및 실시설계용역	인천 광역시 중구	66,815 (66,815)	23.02.21 ~ 23.10.18	3.77개월	-
		계			(31.4%)	3.77개월	

□ 업무중복도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (개월)	중지일 (년월일)
분야별 참 여 기술인	토목 구조 분야 (이상희)	여주도시계획도로(중로2류22호, 상거동~하거동2구간)기본 및 실시설계용역	경기도 여주시	131,938 (458,120)	23.06.07 ~ 24.06.05	11.50개월	
		서천 화양~기산 등2개소 도로건설공사 기본 및 실시설계	대전 지방 국토 관리청	532,332 (1,592,800)	22.06.29 ~ 24.06.17	11.90개월	
		계			(195.0%)	23.40개월	

□ 업무중복도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (개월)	중지일 (년월일)
분야별 참 여 기술인	토질 지질 분야 (김민규)	별안산 터널 개설공사 기본 및 실시설계용역	경기도 남양 주시	500,743 (715,348)	23.02.14 ~ 24.06.07	11.57개월	-
		화산~경천 지방도 확포장공사(2공구) 실시설계 용역	전라 북도	148,166 (222,900)	23.03.29 ~ 23.11.23	5.00개월	
		계			(138.1%)	16.57개월	

□ 업무중복도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (개월)	중지일 (년월일)
분야별 참여 기술인	교통 분야 (예수영)	고속도로(서울서서울요금소)-대 중교통환승체계구축타당성검토 용역	한국 도로 공사	241,400 (710,000)	22.10.31 ~ 23.12.07	5.47개월	-
		고속도로건설공사설계엔지니어 링(1구간)	한국 도로 공사	387,552 (968,880)	23.05.15 ~ 24.01.19	6.90개월	-
		시도4호선(월송-동현)확포장사업 실시설계용역	충청 남도 공주시	168,630 (240,900)	23.04.06 ~ 24.01.30	7.27개월	-
		계			(163.7%)	19.64개월	

☐ 업무중복도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (개월)	중지일 (년월일)
실 무 기술인	도로 및 공항 분야 (윤상덕)	동구 해양친수도시 조성 마스터플랜 수립 용역	인천광역시 동구	69.719 (69.719)	23.05.08 ~ 24.01.02	6.30개월	-
		계			(52.5%)	6.30개월	

□ 업무중복도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (개월)	중지일 (년월일)
실 무 기술인	토목 구조 분야 (선명종)	부천역곡 공공주택지구 조사설계용역	한국 토지 주택 공사	1,389,506 (5,562,850)	*본용역 20.06.11 ~ 23.06.10 *관리용역 23.06.11 ~ 26.06.10	0.00개월	*관리용역 해당없음
		파주 LCD일반산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역	경기도 파주시	568,674 (975,624)	22.11.22 ~ 24.01.21	6.97개월	
		별안산 터널 개설공사 기본 및 실시설계용역	경기도 남양 주시	500,743 (715,348)	23.02.14 ~ 24.06.07	11.57개월	
		계			(154.5%)	18.53개월	

□ 업무중복도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (개월)	중지일 (년월일)
실 무 기술인	토질 지질 분야 (이창훈)	망월·계곡천하천기본계획및하천시 설관리대장작성용역	전라 남도	451,760 (1,120,576)	23.05.15 ~ 24.05.13	10.73개월	
		포항시정수장기술진단용역사업	포항시 맑은물 사업 본부	576,176 (823,880)	23.03.27 ~ 23.10.22	3.93개월	
		계			(122.2%)	14.66개월	

□ 업무중복도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (개월)	중지일 (년월일)
실 무 기술인	교통 분야 (박현호)	고양영상문화단지 개발제한구역 해제 및 도시개발구역 지정 용역	경기도 고양시	321,489 (784,120)	23.06.07 ~ 24.06.05	11.50개월	-
		기흥1구역 구갈한성1차 재건축 정비계획수립 및 정비구역지정 용역	경기도 용인시	209,90 (209,900)	23.06.21 ~ 24.06.19	11.97개월	-
		문학~공단고가교 외 1개소 지하도로 사전타당성조사 용역	인천 광역시	238,634 (238,634)	23.03.14 ~ 24.09.03	12.00개월 *당해 용역 기간 12.00개월 적용	-
		계			(295.6%)	35.47개월	