

□ 업무중복도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (개월)	중지일 (년월일)
사업책임기술인 김형철		조치원우회도로건설공사 건설사업관리(설계단계) 및 설계VE 용역	행정중심복합 도시건설청	160,869	18.06.14 ~20.06.02	-	*18.12.21 용역중지
		경인고속도로 일반화 도로개량공사(3공구) 기본 및 실시설계 용역	인천광역시	1,948,171	19.06.28 ~23.08.24	*잔여일 119일	*23.04.28 용역중지
		신안 수곡-신석 기본 및 실시설계 등 2건 건설사업관리용역	익산지방 국토관리청	421,550	22.07.25 ~24.01.15	-	*22.12.13 용역중지
		국도47호선 포천 이동-철원 서면 도로건설공사 환경영향평가용역	서울지방 국토관리청	412,870	22.12.15 ~23.12.09	-	*23.02.08 용역중지
		정읍 부전-철보 국가지원지방도 시설개량공사 실시설계용역	익산지방 국토관리청	1,724,800	22.12.26 ~23.12.20	177일	
		남원 인월-아영 국가지원지방도 시설개량공사 기본 및 실시설계 등 3건 건설사업관리용역	익산지방 국토관리청	398,078	23.06.26 ~24.11.16	360일	
		계				656일 (21.87개월)	182.22%
분야별 책임 기술인	도로및공항 정창원	시흥은계지구 주변도로 조사설계용역	한국토지 주택공사	2,256,080	12.07.09 ~24.09.30	360일	
		경인고속도로 일반화 도로개량공사(3공구) 기본 및 실시설계 용역	인천광역시	1,948,171	19.06.28 ~23.08.24	*잔여일 119일	*23.04.28 용역중지
		부전-쌍치 도로건설공사 등 11건 사후평가용역	익산지방 국토관리청	513,848	23.06.12 ~25.05.31	-	*사후용역 중복도제외
		계				479일 (15.97개월)	133.06%

구 분		용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (개월)	중지일 (년월일)
	토목구조 김민철	사계절 꽃길 천년로 개설사업 기본 및 실시설계용역	영광군	597,392	18.10.19 ~23.06.30	-	*22.02.15 용역중지
		고속국도 제100호 서울외곽순환선 영사정 하이패스IC 설치공사 실시설계 용역	한국도로공사	1,025,622	20.04.27 ~22.12.26	90일	
		제천-영월간 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계(제2공구)	한국도로공사	6,311,000	22.10.07 ~24.05.28	337일	
		고속도로 건설공사 설계엔지니어링(2구간)	한국도로공사	954,124	23.05.15 ~24.01.19	207일	
		계				634일 (21.13개월)	176.11%
	토질.지질 서선범	“해당사항 없음”					
		계				-	-
	교통 김철환	“해당사항 없음”					
		계				-	-
분야별 참 여 기술인	도로및공항 송성호	경인고속도로 일반화 도로개량공사(3공구) 기본 및 실시설계 용역	인천광역시	1,948,171	19.06.28 ~23.08.24	*잔여일 119일	*23.04.28 용역중지
		괘내마을~사상공원간 보행환경개선사업 기본 및 실시설계용역	부산광역시 사상구	494,510	22.12.27 ~23.10.26	122일	
		내촌교 재가설공사 기본 및 실시설계 용역	포천시	551,537	23.01.03 ~23.10.01	97일	
		계				338일 (11.27개월)	93.89%
	토목구조 김홍섭	국도6호선 평창 진부-강릉 연곡1 도로건설공사 기본 및 실시설계용역	원주지방 국토관리청	1,800,177	21.12.24 ~23.12.13	-	*22.12.30 용역중지
		계				-	-

구 분		용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (개월)	중지일 (년월일)
	토질.지질 고진승	검단2일반산업단지 개발 사업 조사설 계 용역	인천도시 공사	4,058,450	19.06.10. ~25.06.07	-	*관리용역 23.06.27
		인천광역시 검단일반산업 단지 완충저류시설 설치 사업 기본 및 실시설계용역	인천광역시	849,660	21.07.09. ~23.12.08	165일	
		계				165일 (5.50개월)	45.83%
	교통 김현국	송산그린시티 개발사업 교통영향평가(변경)용역(2021년)	한국수자원공 사	508,600	21.09.06 ~23.12.27	184일	
		국도37호선 여주 대신-양평 개군 도로건설공사 기본 및 실시설계용역	서울지방국토 관리청	1,989,972	22.06.28 ~24.06.16	356일	
		고속도로(서울·서서울요금소)-대 중교통 환승체계 구축 타당성 검토 용역	한국도로공사	710,000	22.10.31 ~23.12.07	164일	
		계				704일 (23.47개월)	195.56%
	실 무 기술인	도로및공항 이재혁	지방도 363호선(아동~금승) 확포장공사 기본 및 실시설계용역	파주시	1,860,263	23.02.28 ~24.08.20	360일
			화순군 농어촌도로 확포장공사 실시설계용역	화순군	558,883	23.02.28 ~23.12.05	202일
			계			562일 (18.73개월)	156.11%
		토목구조 양우경	검단2일반산업단지 개발 사업 조사설 계 용역	인천도시 공사	4,058,450	19.06.10. ~25.06.07	-
			인천광역시 검단일반산업 단지 완충저류시설 설치 사업 기본 및 실시설계용역	인천광역시	849,660	21.07.09. ~23.12.08	165일
			계			165일 (5.50개월)	45.83%

구 분		용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (개월)	중지일 (년월일)
	토질.지질 김학진	동구 노후하수관로 정밀조사 용역(2단계)	대구광역시 동구	537,500	22.08.09 ~24.01.30	218일	
		영등포구 침수 원인분석 및 대책수립 용역	영등포구	1,219,300	22.12.29 ~23.12.31	188일	
		화순군 농어촌도로 확포장공사 실시설계용역	화순군	558,883	23.02.28 ~23.12.05	*잔여일 202일	*23.05.18 용역중지
		계				608일 (20.27개월)	168.89%
	교통 최종승	국도6호선 평창 진부-강릉 연곡1 도로건설공사 기본 및 실시설계용역	원주지방 국토관리청	1,800,177	21.12.24 ~23.12.13	-	*22.12.30 용역중지
		아산 송악 유곡-역촌 도로건설공사 기본 및 실시설계	대전지방 국토관리청	1,176,890	23.05.15 ~25.05.03	677일	
		계				677일 (22.57개월)	188.06%