

## 업무중복도

구 분	용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (일)	중지일 (년월일)
책임기술인 (박 민 수)	남양주진접2 공공주택 지구 주변도로 조사설 계용역	한국토지 주택공사 서울지역 본부	1,241,210	20.06.16 25.06.15 ※설계 20.06.16 23.06.15	-일	※중지 23.06.08
	부천대장 접속시설 개 선 조사설계용역	한국토지 주택공사	2,265,153	21.06.11 27.06.10 ※설계 21.06.11 24.06.10	350일	
	한강교량 신설 및 올림 픽대로 확장공사 기본 계획용역	한국토지 주택공사	820,917	21.11.10 23.11.09	136일	
계		2건		486일		133%

구 분		용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (일)	중지일 (년월일)
분야별 책 임 기술인	도로및공항 (류 진 규)	남양주진접2 공공주택 지구 주변도로 조사설 계용역	한국토지 주택공사 서울지역 본부	1,241,210	20.06.16 25.06.15 ※설계 20.06.16 23.06.15	-일	※중지 23.06.08
		부천대장 접속시설 개 선 조사설계용역	한국토지 주택공사	2,265,153	21.06.11 27.06.10 ※설계 21.06.11 24.06.10	350일	
		계	1건		350일		95%
분야별 책 임 기술인	토목구조 (고 영 배)	가좌하수처리구역 고농 도하수 차집관거 신설 공사 기본 및 실시설계 용역	인천광역 시 종합건설 본부	814,700	18.06.12 23.12.22	179일	
		계	1건		179일		49%

구 분		용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (일)	중지일 (년월일)
분야별 책 임 기술인	토질·지질 (안 광 원)	가좌하수처리구역 고농 도하수 차집관거 신설 공사 기본 및 실시설계 용역	인천광역시 종합건설 본부	814,700	18.06.12 23.12.22	179일	
		검단2일반산업단지 개 발사업 조사설계용역	인천도시 공사	4,058,450	19.06.10 25.06.07	712일 ※최대 365일	
		자월 하수처리시설 확 충 기본 및 실시설계용 역	인천광역시 옹진군	340,000	22.04.04 23.10.25	121일	
		계	3건		665일		182%

구 분		용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (일)	중지일 (년월일)
분야별 책 임 기술인	교 통 (김 상 규)	고양창릉 공공주택지구 교통영향평가용역	한국토지 주택공사 인천지역 본부	1,175,335	20.07.22 25.10.21 ※설계 20.07.22 22.10.21	※설계 준공	
		부천대장 공공주택지구 교통영향평가용역	한국토지 주택공사 인천지역 본부	695,155	20.10.27 25.10.26 ※설계 20.10.27 22.10.26	※설계 준공	
		광주산정 공공주택지구 광역교통개선대책 수립 및 교통영향평가 용역	한국토지 주택공사	794,660	21.10.08 27.10.07 ※설계 21.10.08 24.10.07	469일 ※최대 365일	
		고양창릉 공공주택지구 광역교통개선대책 변경 수립 용역	한국토지 주택공사	206,850	22.05.24 24.05.23	332일	
		성남 수진1구역 재개발 정비사업 교통영향평가 용역	한국토지 주택공사	364,943	22.08.10 26.08.09 ※설계 22.08.10 23.08.09	-일	

구 분		용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (일)	증지일 (년월일)
		2023년 공용노선 교통 시설안전진단 엔지니어 링	한국도로 공사	422,400	23.05.26 23.12.21	178일	
		계	3건		875일		239%
분야별 참 여 기술인	도로및공항 (김 민 배)	검단2일반산업단지 개 발사업 조사설계용역	인천도시 공사	4,058,450	19.06.10 25.06.07	712일 ※최대 365일	
		계	1건		365일		100%

구 분		용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (일)	중지일 (년월일)
분야별 참 여 기술인	토목구조 (최 익 용)	별교-장도간 통합관광 테마로드 조성사업 설 계 용역	전라남도 보성군	2,322,735	21.05.20 23.09.30	96일	
		중산스포츠타운 조성사 업 실시설계용역	울산광역 시 북구	506,500	21.09.02 23.12.31	188일	
		화성시 도시생태축 복 원사업 기본 및 실시설 계용역	경기도 화성시 환경사업 소	559,000	21.12.09 24.03.14	-일	※중지 22.05.12
		별교 종합스포츠시설 조성사업 기본 및 실시 설계용역	전라남도 보성군 시설관리 사업소	956,000	22.06.30 24.09.01	-일	※중지 23.04.28
		중랑천 출렁다리 설치 기본설계	서울특별 시 중랑구	218,220	23.04.14 24.10.04	466일 ※최대 365일	
		계	3건		649일		177%

구 분		용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (일)	중지일 (년월일)
분야별 참 여 기술인	토질·지질 (박 강 훈)	군도13호선(용산~용월) 확포장사업 외 2개지구 기본 및 실시설계 용역	전라남도 함평군	315,550	23.04.17 23.10.13	109일	
		신광농어촌도로101호선 (사천~계월) 확포장사업 외 2개지구 기본 및 실 시설계 용역	전라남도 함평군	360,350	23.04.17 23.10.13	109일	
		계	2건		218일		59%
분야별 참 여 기술인	교 통 (유 경 민)	" 해 당 없 음 "					
		계	0건		0일		0%

구 분		용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (일)	중지일 (년월일)
실 무 기술인	도로및공항 (이 일 행)	신안 수곡-신석 도로시 설개량공사 기본 및 실 시설계용역	익산지방 국토관리 청	1,680,600	21.12.27 23.12.22	179일	
		군도13호선(용산~용월) 확포장사업 외 2개지구 기본 및 실시설계 용역	전라남도 함평군	315,550	23.04.17 23.10.13	109일	
		신광농어촌도로101호선 (사천~계월) 확포장사업 외 2개지구 기본 및 실 시설계 용역	전라남도 함평군	360,350	23.04.17 23.10.13	109일	
		제주 일주도로 우회도 로(서귀포여중~삼성여 고) 건설공사 개설 기본 및 실시설계용역	제주특별 자치도	756,300	23.05.10 24.05.08	317일	
		계	4건		714일	195%	



구 분		용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (일)	중지일 (년월일)
실 무 기술인	도로및공항 (공 경 민)	군도13호선(용산~용월) 확포장사업 외 2개지구 기본 및 실시설계 용역	전라남도 함평군	315,550	23.04.17 23.10.13	109일	
		신광농어촌도로101호선 (사천~계월) 확포장사업 외 2개지구 기본 및 실 시설계 용역	전라남도 함평군	360,350	23.04.17 23.10.13	109일	
		제주 일주도로 우회도 로(서귀포여중~삼성여 고) 건설공사 개설 기본 및 실시설계용역	제주특별 자치도	756,300	23.05.10 24.05.08	317일	
		계	3건		535일		146%
실 무 기술인	토목구조 (강 재 성)	" 해 당 없 음 "					
		계	0건		0일		0%

구 분		용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (일)	중지일 (년월일)
실 무 기술인	토목구조 (권 오 훈)	검단2일반산업단지 개 발사업 조사설계용역	인천도시 공사	4,058,450	19.06.10 25.06.07	712일 ※최대 365일	
		자월 하수처리시설 확 충 기본 및 실시설계용 역	인천광역 시 옹진군	340,000	22.04.04 23.10.25	121일	
		계	2건		486일		133%
실 무 기술인	토질·지질 (한 동 혁)	" 해 당 없 음 "					
		계	0건		0일		0%

구 분		용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (일)	중지일 (년월일)
실 무 기술인	토질·지질 (김 응 석)	검단2일반산업단지 개 발사업 조사설계용역	인천도시 공사	4,058,450	19.06.10 25.06.07	712일 ※최대 365일	
		자월 하수처리시설 확 충 기본 및 실시설계용 역	인천광역 시 용진군	340,000	22.04.04 23.10.25	121일	
		계	2건		486일		133%

구 분		용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (일)	중지일 (년월일)
실 무 기술인	교 통 (김 관 동)	남양주진접2 공공주택 지구 주변도로 조사설 계용역	한국토지 주택공사 서울지역 본부	1,241,210	20.06.16 25.06.15 ※설계 20.06.16 23.06.15	-일	※중지 23.06.08
		건설설계 및 인허가 검 토를 위한 첨단복합항 공단지 종합개발계획 수립	인천국제 공항공사	912,120	21.11.11 23.10.31	127일	
		군도13호선(용산~용월) 확포장사업 외 2개지구 기본 및 실시설계 용역	전라남도 함평군	315,550	23.04.17 23.10.13	109일	
		신광농어촌도로101호선 (사천~계월) 확포장사업 외 2개지구 기본 및 실 시설계 용역	전라남도 함평군	360,350	23.04.17 23.10.13	109일	
		인천국제공항 화물기정 비계류장(1단계) 기본 및 실시설계용역	인천국제 공항공사	3,700,800	23.05.31 24.05.31	340일	
		계	4건		685일		187%

구 분		용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (일)	중지일 (년월일)
실 무 기술인	교 통 (임 성 빈)	" 해 당 없 음 "					
		계	0건		0일		0%