

업무중복도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (개월)	중지일 (년월일)
책임기술인 양정인 (제일)		“해당사항 없음”					
		계					0%
분야별 책 임 기술인	도로및공항 분야 박인규 (브니엘)	군도17호선(인산삼거리-석모대교간)도로확포장공사타당성조사및기본계획수립용역	인천광역시 강화군	434,225	23.04.26 ~ 24.01.20	208일 (6.9개월)	
		계				208일 (6.9개월)	57.77%
	토목구조 분야 김광렬 (제일)	청주에어로폴리스2지구공공폐수처리시설기본및실시설계용역	충청북도	323,150	23.02.03 ~ 23.09.30	96일 (3.2개월)	
		광양시하수도정비기본계획(부분변경)수립용역	전라남도 광양시	535,300	23.06.16 ~ 24.06.14	354일 (11.8개월)	
		계				450일 (15개월)	125%
	토질지질 분야 김홍문 (신성)	“해당사항 없음”					
		계					
	교통 분야 정운 (신성)	국지도88호선 영월 주천-한만도 도로건설공사 기본 및 실시설계용역	원주지방 국토관리청	1,088,579	22.06.27 ~ 24.06.15	355일 (11.8개월)	
		“중복도 최하이프로 추가기재 생략”					
		계					최하점 적용
분야별 참 여 기술인	도로및공항 분야 홍순호 (브니엘)	“해당사항 없음”					
		계					

구 분		용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년.월.일)	중복 기간 (개월)	중지일 (년.월.일)
	토목구조 분야 김광수 (신성)	국지도88호선 영월 주천-한반도 도로 건설공사 기본 및 실시설계용역	원주지방 국토관리청	1,088,579	22.06.27 ~ 24.06.15	355일 (11.8개월)	
		계				355일 (11.8개월)	98.61%
	토질지질 분야 도성규 (제일)	청주남이부용외천-양촌도로건설공사건 설사업관리(설계단계)및설계VE	대전지방 국토관리청	403,690	22.12.01 ~ 24.11.19	중복기간 적용 360일 (12개월)	
		남산13곡(미근식당-신문사)도로확포장 사업실시설계용역	경상북도 청도군	372,890	23.01.16 ~ 23.11.11	138일 (4.6개월)	
		계				498일 (16.6개월)	138.33%
	교통 분야 김지호 (제일)	2035영광군관리계획(재정비)수립용역	전라남도 영광군	842,000	21.12.09 ~ 24.05.26	335일 (11.1개월)	
		“중복도 최하이므로 추가기재 생략”					
		계					최하점 적용
	도로및공항 분야 김나연 (신성)	국지도39호선 양주 백석-광적 도로건 설공사 기본 및 실시설계용역	서울지방 국토관리청	497,100	23.04.26 ~ 24.10.16	중복기간 적용 360일 (12개월)	
		계				360일 (12개월)	100%
실 무 기술인	토목구조 분야 김채영 (제일)	군도17호선(인산삼거리-석모대교간)도 로확포장공사타당성조사및기본계획수 립용역	인천광역시 강화군	434,225	23.04.26 ~ 24.01.20	208일 (6.9개월)	
		계				208일 (6.9개월)	57.77%
	토질지질 분야 조우림 (브니엘)	군도17호선(인산삼거리-석모대교간)도 로확포장공사타당성조사및기본계획수 립용역	인천광역시 강화군	434,225	23.04.26 ~ 24.01.20	208일 (6.9개월)	
		계				208일 (6.9개월)	57.77%
	교통 분야 김현우 (제일)	“해당사항 없음”					
		계					