

# 1. 업무중첩도

## ○ 현재수행중인 용역사업

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역 중단)	
						참여기간	중첩 기간 (개월)		
사업 책임기술자 (정무용)	군산 도시관리계획 (재정비)수립용역	-	'14.05.28 ~'16.05.26	1,126,100	군산시	'14.05.28 ~'16.05.26	-	'15.07.23 중지	
	합 계							150%미만	
분야별 책임 기술자	도시계획 (조현세)	고양시 공동주택 리모델링 기본계획 수립용역	-	'15.10.16 ~'16.08.10	242,980	고양시	'15.10.16 ~'16.08.10	'16.02.15 ~'16.08.10 (5.9개월)	
		과천시 주공10단지 주택재건축 정비구역 지정 및 정비계획 수립 용역	-	'15.12.01 ~'16.11.30	347,380	과천시	'15.12.01 ~'16.11.30	'16.02.15 ~'16.11.30 (9.6개월)	
		합 계						15.5개월 (466일)	150%미만
분야별 책임 기술자	교통 (박윤병)	청주시 국도대체 우회도로(북일~ 남일1) 건설공사 실시설계용역	도로	15.10.12 ~16.10.24 (총360일)	2,018,000	대전지방 국토관리청	15.10.12 ~16.02.15	16.02.15 ~16.10.24 (8.4개월)	
		갈천~가수 도로 확장공사(1공구) 기본 및 실시 설계용역	도로	13.02.27 ~17.04.07 (총720일)	1,226,433	서울지방 국토관리청	13.02.27 ~16.02.15	16.02.15 ~17.04.07 (15.5개월)	
		국도59호선 정선 남면~정선 도로 건설공사 기본 및 실시설계용역	도로	14.04.04 ~16.12.16 (총720일)	2,253,240	원주지방 국토관리청	14.04.04 ~16.02.15	16.02.15 ~16.12.16 (10.2개월)	
		전주시관내 국도 대체우회도로(용진 ~우아)건설공사 실시설계용역(보완)	도로	14.05.26 ~16.07.12 (총720일)	3,442,769	익산지방 국토관리청	14.05.26 ~16.02.15	16.02.15 ~16.07.12 (4.9개월)	

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역 중단)	
						참여기간	중첩 기간 (개월)		
분야별 책 입 기술자	교통 (박윤병)	달서천로~신천대로 방향 진입램프건설 실시설계용역	도로	15.10.06 ~16.06.01 (총240일)	344,226	대구광역시 건설본부	15.10.06 ~16.02.15	16.02.15 ~16.06.01 (5.6개월)	
		상동~금천2 국도 건설공사 기본 및 실시설계용역	도로	16.01.28 ~18.01.16 (총720일)	1,065,196	부산지방 국토관리청	16.01.28 ~16.02.15	16.02.15 ~18.01.16 (23.4개월)	
		동학~별말간 도로 확.포장공사 기본 및 실시설계용역	도로	15.05.26 ~16.05.24 (총365일)	396,837	화성시	15.05.26 ~16.02.15	16.02.15 ~16.05.24 (3.3개월)	
		청주시 도로건설. 관리계획 수립용역	도로	15.09.23 ~16.09.16 (총360일)	513,117	청주시	15.09.23 ~16.02.15	16.02.15 ~16.09.16 (7.1개월)	
		합 계						78.4개월 (2,352일)	300%미만
	도로-공항 (최도선)	갈천~가수 도로 확장공사(1공구) 기본 및 실시설계 용역	도로	13.02.27 ~17.04.07 (총720일)	1,226,433	서울지방 국토관리청	13.02.27 ~16.02.15	16.02.15 ~17.04.07 (15.5개월)	465일
		전주시관내 국도 대체우회도로(용진 ~우아)건설공사 실시설계용역(보완)	도로	14.05.26 ~16.07.12 (총720일)	3,442,769	익산지방 국토관리청	14.05.26 ~16.02.15	16.02.15 ~16.07.12 (4.9개월)	148일
		포항~안동2-2 국도 건설공사 실시설계용역	도로	14.12.11 ~16.11.29 (540일)	2,573,010	부산지방 국토관리청	14.12.11 ~16.02.15	16.02.15 ~16.11.29 (8개월)	240일
		동학~별말간 도로확.포장공사 기본 및 실시설계 용역	도로	15.05.26 ~16.05.24 (총365일)	396,837	화성시	15.05.26 ~16.02.15	16.02.15 ~16.05.24 (3.3개월)	99일
		합 계						31.7개월 (952일)	150%미만

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 증첩기간		비고 (용역 중단)	
						참여기간	증첩 기간 (개월)		
분야별 책임 기술자	상하수도 (강대현)	2030년 통영도시 기본계획 수립용역	계획	'14.06.13 ~'17.05.27	839,600	경상남도 통영시	'14.06.13 ~'17.05.27	15.6월 (467일)	
		양주도시관리계획 재정비 용역	계획	'14.06.19 ~'16.06.07	1,688,200	경기도 양주시	'14.06.19 ~'16.06.07	3.8월 (113일)	
		거제 도시관리계획 (재정비)수립 용역	계획	'14.12.11 "16.06.02	1,144,912	경상남도 거제시	'14.12.11 ~'16.06.02	3.6월 (108일)	
		2030 춘천도시기본 계획 및 도시 관리 계획(재정비) 수립 용역	계획	'15.05.15 "17.12.31	1,557,840	강원도 춘천시	'15.05.15 ~'17.12.31	22.8월 (685일)	
		합 계						45.8월 (1373일)	200%미만