

□ 업무중복도

○ 현재수행중인 용역사업

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
사업책임기술자 (장영모)	서울B지구보금 자리주택지구 조사설계용역		09.08.10 ~ 18.12.31	1,379,568	에스 에이치 공사	09.08.10 ~ 18.12.31	17.08.21 ~ 18.12.31 (16.6개월)	
	소 계	16.6개월 (16.6개월/12개월)×100=138%						
분야별 책임 기술자	도시계획 분야 (백승권)	경기09-1지구 지구계획수립, 교육환경평가, 인구집중유발 효과분석	09.04.30 ~ 17.12.11	1,810,119	한국토지 주택공사	09.04.30 ~ 17.12.11	17.08.21 ~ 17.12.11 (3.7개월)	
		소제지구택지 개발사업개발 계획및실시설계 용역	16.08.11 ~ 18.04.10	382,805	여수시	16.08.11 ~ 18.04.10	17.08.21 ~ 18.04.10 (7.7개월)	
		인천연안·항만 배후지및공업 지역사업화방안 용역	17.03.02 ~ 18.08.23	163,497	인천 도시공사	17.03.02 ~ 18.08.13	17.08.21 ~ 18.08.13 (11.9개월)	
	소 계	23.3개월 (23.3개월/12개월)×100=194%						
분야별 책임 기술자	교통분야 (유경민)	인천신항(1단계) 개발사업공급 인입시설기본 및실시설계용역	17.03.29 ~ 17.11.23	908,000	인천 항만공사	17.08.11 ~ 17.11.23	17.08.21 ~ 17.11.23 (3.1개월)	
		학익천미산배수지 증설공사기본 및실시설계용역	17.05.17 ~ 18.07.10	723,300	인천 광역시 상수도 사업본부	17.08.11 ~ 18.07.10	17.08.21 ~ 18.07.10 (10.8개월)	
		용유공공하수 처리시설기본 계획수립용역	17.08.07 ~ 18.08.06	348,370	인천 광역시 경제자유 구역청	17.08.07 ~ 18.08.06	17.08.21 ~ 18.08.06 (11.7개월)	
	소 계	25.6개월 (25.6개월/12개월)×100=213%						

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
도로·공항 분야 (이기선)	미호천최상류 권역하천기본 계획수립및하천 시설관리대장 작성용역		11.09.19 ~ 18.01.08	433,300	대전지방 국토 관리청	13.03.18 ~ 18.01.08	17.08.21 ~ 18.01.08 (4.7개월)	
	소 계	4.7개월 (4.7개월/12개월)×100=39%						
조경분야 (정윤식)	밀양나노융합 국가산업단지 조사설계용역		15.05.26 ~ 20.05.25	1,092,594	한국토지 주택공사	15.05.26 ~ 20.05.25	17.08.21 ~ 20.05.25 (33.6개월)	
	소 계	※ 상기 용역외 다수용역 참여로 중복비율 최하점 적용						
토질·지질 분야 (안광원)	인천신항(1단계) 개발사업공급 인입시설기본 및실시설계용역		17.03.29 ~ 17.11.23	908,000	인천 항만공사	17.08.11 ~ 17.11.23	17.08.21 ~ 17.11.23 (3.1개월)	
	학익천미산배수지 증설공사기본 및실시설계용역		17.05.17 ~ 18.07.10	723,300	인천 광역시 상수도 사업본부	17.08.11 ~ 18.07.10	17.08.21 ~ 18.07.10 (10.8개월)	
	용유공공하수 처리시설기본 계획수립용역		17.08.07 ~ 18.08.06	348,370	인천 광역시 경제자유 구역청	17.08.07 ~ 18.08.06	17.08.21 ~ 18.08.06 (11.7개월)	
	소 계	25.6개월 (25.6개월/12개월×100=213%)						

# 1. 현재수행중인 용역사업

## ▣ 사업책임기술자 : 박종우

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역기간	계약금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역중지)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
사업 책임기술자 (박종우)	청주산업단지 재생시 행계획 수립 용역		2017.06.08~ 2018.06.07	899,690 (539,814)	청주시	2017.06.08~ 2018.06.07	9.6개월 (290일)	
계	1건						9.6개월	

▣ 도시계획분야 책임기술자 : 정명섭

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역기간	계약금액 (천원)	발주청	참여 및 증첩기간		비고 (용역증지)
						참여기간	증첩기간 (개월)	
분야별 책임 기술자	도시 계획 (정명섭)	전주호천 도시 개발사업 조사 설계용역	조사설계용역 2006.07.05~ 2015.08.27  설계관리용역 ~2017.12.31	1,792,195 (1,433,756)	한국토지 공사	조사설계용역 2006.07.05~ 2015.08.27  설계관리용역 ~2017.12.31	용역준공  4.4개월 (132일)	
		포항블루밸리 개발사업 조사 설계용역	2008.11.28~ 2017.12.31	8,367,106 (3,765,197)	한국토지 주택공사 대구경북 지역본부	2008.11.28~ 2017.12.31	4.4개월 (132일)	
		칠곡복삼 도시 개발사업 조사 설계용역	2006.07.05~ 2017.12.31	2,349,199 (1,174,599)	한국토지 주택공사 대구경북 지역본부	2006.07.05~ 2017.12.31	4.4개월 (132일)	
		평택국제화계 획지구 조사설 계용역	2006.09.13~ 2017.12.31	13,323,263 (4,762,831)	한국토지 주택공사	2006.09.13~ 2017.12.31	4.4개월 (132일)	
		2030년 수원도 시기본계획(변 경) 수립 용역	2017.03.07~ 2018.03.06	691,380 (345,690)	수원시	2017.03.07~ 2018.03.06	6.5개월 (197일)	
		울산다운2지구 조성공사 조사 설계용역	2008.12.11~ 2018.03.31	2,732,208	한국토지 주택공사 부산울산 지역본부	2008.12.11~ 2018.03.31	7.4개월 (222일)	
계					관리용역제의 잔여기간: 27.1개월 관리용역포함 잔여기간: 31.5개월			

▣ 교통분야 책임기술자 : 이수삼

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역기간	계약금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역중지)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
	“해당없음”							

▣ 도로공항분야 책임기술자 : 이왕우

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역기간	계약금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역중지)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
분야별 책임 기술자	이왕우	인천항 영종도 준설토투기장 항만재개발 진 입도로 및 상수 도인입 기본 및 실시설계용역	2016.09.12 ~2017.11.05	1,039,870	인천지방 해양수산청	2016.09.12 ~2017.11.05	77일 (3개월 미만 해당없음)	
		확성비봉 공공 주택지구(택지 개발사업) 및 주변도로 조사 설계용역	2007.10.10 ~2018.12.31	3,553,000	한국토지 주택공사	2007.10.10 ~2018.12.31	398일 (14.05.23 이전 참여기술자 해당없음)	
계	-							

▣ 조경분야 책임기술자 : 안이철

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역기간	계약금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역중지)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
	"해당없음"							

☐ 토질지질분야 책임기술자 : 오성록

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역기간	계약금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역중지)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
분야별 책임 기술자	오성록	한림항복방파제 보강및기타공사 기본및실시설계 용역	17.03.13 18.03.12	1,481,500	제주특별자치도	17.03.13 18.03.12	6.7개월	
		간도장지구도시 관리계획(시설: 도로)변경 용역	17.03.10 17.09.05	39,000	인천광역시 연수구	17.07.01 17.09.05	※3개월미만	
		계양동실내체육 시설도시관리계 획(체육시설)결 정(변경) 용역	17.04.03 17.08.30	19,298	인천광역시 계양구	17.07.01 17.08.30	※3개월미만	
		기항지(모도,장 병도,기도)여객 선접안시설정비 공사실시설계용 역	17.05.18 17.11.13	149,387	목포지방 해양수산청	17.05.18 17.11.13	※3개월미만	
		통영항동호만 유류부두및물양 장확대기본및실 시설계용역	17.05.29 18.05.28	780,600	마산지방 해양수산청	17.05.29 18.05.28	9.2개월	
		하리항계류시설 설치공사실시설 계용역	17.07.05 17.11.01	59,230	인천지방 해양수산청	17.07.05 17.11.01	※3개월미만	
		장수천자연형하 천조성사업(2단 계)만수교 재설 치공사기본및실 시설계용역	17.07.13 17.11.09	65,552	인천광역시 종합건설 본부	17.07.13 17.11.09	※3개월미만	
계							15.9개월	

□ 업무중복도

◦ 현재수행중인 용역사업

구분 (성명)	용역명	용역개요	용역기간	계약금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
사업책임기술자 권영철	홍천 군관리계획(갈마곡리·검율리 지구단위계획) 결정(변경) 용역	군관리계획	17.06.02 ~ 18.11.23	616,700 (351,519)	홍천군	17.06.02 ~ 18.11.23	17.08.21 ~ 18.11.23 (15개월)	460일
	울촌산단 배후택지 조성사업 개발계획 및 실시설계용역	개발계획 및 실시설계	16.04.27 ~ 17.07.26	1,328,330 (531,332)	여수시	16.04.27 ~ 현재	17.05.25 ~ 현재 (잔여 3개월미만)	17.05.25 과업중지 잔여 3개월 미만 (해당사항 없음)
	군도1호선(대전2교-순옥교) 도로 확포장공사 외 2개 노선 기본 및 실시설계용역	기본 및 실시설계	15.02.09 ~ 15.10.06	481,950 (160,585)	연천군	15.02.09 ~ 현재	15.09.24 ~ 현재 (잔여 3개월미만)	15.09.24 과업중지 (해당사항 없음)
	청주오창테크노폴리스 진입도로 개설사업 기본 및 실시설계용역	기본 및 실시설계	16.12.12 ~ 18.04.20	622,700 (364,279)	청주시	16.12.12 ~ 18.04.20	17.08.21 ~ 18.04.20 (8개월)	243일
	대구국가산업단지 개발사업 조사설계용역	조사설계	08.12.01 ~ 17.09.30	12,836,617 (3,850,985)	한국토지주택공사	08.12.01 ~ 현재	17.08.21 ~ 17.09.30 (1개월)	잔여3개월 미만 (해당사항 없음)
23개월/12개월 = 192% (중첩도 200%미만 만점(4.0)) 703일/360일 = 196% (중첩도 200%미만 만점(4.0))								

□ 업무중복도

◦ 현재수행중인 용역사업

구분 (성명)	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역중단)	
						참여기간	중첩 기간 (개월)		
분야별 책임 기술자	도시계획 분야 김용일	마전지구 토지구획 정리사업 환지처분 용역	환지 처분	08.05.20 ~17.12.31	990,451	인천시 종합건설 본부	08.05.20 ~17.12.31	공고일 ~17.12.31 (4.43)	
		오류지구 토지구획 정리사업 환지처분 용역	환지 처분	16.01.05 ~17.12.31	1,538,258	인천시 종합건설 본부	16.01.05 ~17.12.31	공고일 ~17.12.31 (4.43)	
		하나개 도시개발 사업 구역지정 및 개발계획 수립용역	개발 계획	16.05.12 ~17.09.11	130,240	인천시 중구청	16.05.12 ~17.09.11	공고일 ~17.09.11  잔여기간 3개월미만	
		영종2지구 (중산 지구) 개발계획 수립 용역	개발 계획	16.07.13 ~17.10.12	409,160	인천시 경제자유 구역청	16.07.13 ~17.10.12	공고일 ~17.10.12  잔여기간 3개월미만	
계		8.86개월 (73.83%)							

□ 업무중복도

○ 현재수행중인 용역사업

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
분야별 책임 기술자	교통분야 이부원	도봉산-옥정 광 역철도 타당성평 가 및 기본계획 수립 용역	16.08.18-17.06.13 (300일)	1,004,680	경기도	16.09.08 -현재	17.05.23 -17.06.23 (22일) (0.73개월)	17.05.23 과업중지 (잔여3개월 미만)
		연금-금성 도로 건설공사 등 2건 교통안전진단용역	1차 17.02.01-17.03.02 (30일)  2차 17.05.15-18.03.10 (300일)	61,047	대전지 방국토 관리청	17.02.01 -현재	17.08.21 -18.03.10 232일 (7.73개월)	
		여주역 복합환승 센터 구축 타당성 조사 및 기본계획 수립용역	17.06.13-18.06.12 (365일)	131,424	여주시	17.06.13 -현재	17.08.21 -18.06.12 (296일) (9.86개월)	
계		(528일 ÷ 365일) × 100 = 144.68% (200% 미만)						

□ 업무중복도

◦ 현재수행중인 용역사업

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
분야별 책임 기술자	도로분야 성낙관	교통환경 개선을위한 우회고가 정비기공 설계용역	2017.08.07.~ 2018.02.06.	84,760	인천 광역시	2017.08.07.~ 2018.02.06.	2017.08.07.~ 2018.02.06. (6개월)	

구분 (성명)	용역명	용역개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역중단)	
						참여기간	중첩기간 (개월)		
분야별 책임 기술자	조경분야 이선국	"해당사항 없음"							
	토질지질 분야 방경철	청담도로공원 일대 올림픽대 로 지하화 타 당성조사 용역	타당성조사	17.06.08 ~ 18.04.03	256,951 (179,865)	서울 특별시	17.06.08 ~ 18.04.03	17.08.21 ~ 18.04.03 (7개월)	226일
		함양~울산(함 양~창녕간) 고 속도로 건설공 사 실시설계 보완설계용역 (제13공구)	보완설계	17.04.19 ~ 17.07.17	143,466 (143,466)	한국 도로공사	17.04.19 ~ 현 재	17.07.15 ~ 현 재 (잔여 3개월미만)	17.07.15 과업중지 잔여 3개월 미만 (해당사항 없음)
		중앙선 도담~ 영천 철도건설 (안동~영천간) 제5공구 노반 재설계용역	재설계	17.04.07 ~ 17.12.31	3,036,000 (607,200)	한국철도 시설공단	17.04.07 ~ 17.12.31	17.08.21 ~ 17.12.31 (4개월)	133일
		국가산업단지 (2단계) 서편 도로건설 실시 설계용역	실시설계	17.07.04 ~ 18.07.03	474,000 (259,543)	대구 광역시 건설관리 본부	17.07.04 ~ 18.07.03	17.08.21 ~ 18.07.03 (10개월)	317일
		군도1호선(대 전2교-순옥교) 도로 확.포장 공사 외 2개 노선 기본 및 실시설계용역	기본 및 실시설계	15.02.09 ~ 15.10.06	481,950 (160,585)	연천군	15.02.09 ~ 현 재	15.09.24 ~ 현 재 (잔여 3개월미만)	15.09.24 과업중지 (해당사항 없음)
		화성비봉지구 택지개발사업 및 주변도로 조사설계용역	조사설계	07.10.10 ~ 18.12.31	3,553,000 (1,443,787)	한국토지 주택공사	07.10.10 ~ 18.12.31	17.08.21 ~ 18.12.31 (14개월)	14.05.23 이전 참여기술자 (해당사항 없음)
		21개월/12개월 = 175%(중첩도 200%미만 만점(1.2)) 676일/360일 = 188% (중첩도 200%미만 만점(1.2))							