업 무 중 복 도

<현재 수행중인 용역사업>

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
책임기술인	상하수도	한능수	농어촌마을 하수도 설치사업(보령처리구역) 기본 및 실시설계용역	20.09.08 ~ 21.09.02	1,584	충청남도 보령시	사업책임	**7.1개월**	214일
			2035년 평창 군기본계획 및 2025년 군관리계획 수립용역	18.08.29 ~ 21.06.13	1,116	강원도 평창군	상하수도 분야참여	**4.4개월**	133일
			증평 공공하수처리시설 개량사업 기본 및 실시설계 용역 ※용역중지:20.09.28	20.03.03 ~ 21.03.02	505	충청북도 증평군	사업책임	용역중지 3개월이상	해당 없음
			청양군 하수도기본계획(변경)수립 및 물 재이용 관리계획수립 용역 ※용역중지:20.08.06	19.08.19 ~ 20.08.17	1,195	충청남도 청양군	사업책임	용역중지 3개월이상	해당 없음
			공공하수처리시설(원산도,성주)설치사업 기본 및 실시설계용역 ※용역중지:20.04.13	19.06.13 ~ 20.06.11	1,660	충청남도 보령시	사업책임	용역중지 3개월이상	해당 없음
			평택 만호지구 도시개발사업 기본계획 및 실시설계용역 ※용역중지:17.02.03	14.06.10 ~ 17.12.08	1,363	경기도 평택시	상하수도 분야참여	용역중지 3개월이상	해당 없음
							소 계	**11.5월**	
							중복비율	**82%**	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 책임기술인	상하수도	김태선	아산시 수도정비 기본계획(변경) 및 물수요관리 시행계획수립용역	19.06.25 ~ 21.06.24	1,484	충청남도 아산시	상하수도 분야책임	**4.8개월**	144일
			정남하수처리구역 하수관로 설치공사 기본 및 실시설계 용역	20.06.12 ~ 21.06.11	1,991	경기도 화성시	상하수도 분야책임	**4.4개월**	131일
			도초 지남지구농어촌마을하수 도외5개소 하수도정비사업 실시설계용역	20.05.27 ~ 21.05.21	925	전라남도 신안군	사업책임	**3.7개월**	110일
			화순온천 하수관로 정비사업 등 기본 및 실시설계 용역	20.05.27 ~ 21.09.11	1,551	전라남도 화순군	사업책임	**7.4개월**	223일
			광덕택지지구 노후하수관로 정비사업 등 3건 기본 및 실시설계용역 ※용역중지:21.01.06	20.02.03 ~ 21.01.27	1,165	전라남도 화순군	상하수도 분야책임	잔여기간 3개월미만	해당 없음
			흥업 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계용역 ※용역중지:20.01.23	19.02.18 ~ 20.02.17	758	강원도 원주시	상하수도 분야책임	용역중지 3개월이상	해당 없음
			파주 법원일반산업단지 폐수연계처리관로 설치사업 기본 및 실시설계용역 ※용역중지:19.02.22	18.08.31 ~ 19.02.26	199	한국환경 공단	상하수도 분야책임	용역중지 3개월이상	해당 없음
							소 계	**20.3월**	
							중복비율	**145%**	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 책임기술인	토질지질	김종주	설마천 외 1개소 호우피해 하천개선복구사업 실시설계용역 [CEMS 등재중]	21.01.25 ~ 21.05.24	328	경기도 파주시	토질지질 분야책임	**3.8개월**	113일
			화순군 노후하수관로 정밀조사 용역 [CEMS 등재중]	20.12.28 ~ 21.12.27	869	전라남도 화순군	토질지질 분야책임	**11.0개월**	330일
			하성처리분구 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역	20.11.30 ~ 21.11.29	987	경기도 김포시	토질지질 분야참여	**10.1개월**	302일
			구암조촌분구 하수관거 정비사업 기본 및 실시설계용역	20.05.19 ~ 21.05.18	1,073	전라북도 군산시	토질지질 분야책임	**3.6개월**	107일
			국가소유 공공폐수처리시설(여수) 노후폐수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	20.08.21 ~ 21.06.16	1,356	한국환경 공단	토질지질 분야참여	**4.5개월**	136일
			도초 지남지구농어촌마을하수 도외5개소 하수도정비사업 실시설계용역	20.05.27 ~ 21.05.21	925	전라남도 신안군	토질지질 분야책임	**3.7개월**	110일
							소 계	**36.7월**	
							중복비율	**262%**	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 책임기술인	토목구조	반재기	화순군 노후하수관로 정밀조사 용역 [CEMS 등재중]	20.12.28 ~ 21.12.27	869	전라남도 화순군	토목구조 분야책임	**11.0개월**	330일
			화성지역 전기공급시설 전력구공사(서서울2-봉담) 설계용역 [CEMS 등재중]	20.06.04 ~ 21.06.03	387	한국전력공사	토목구조 분야책임	**4.1개월**	123일
			대산~당진 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계용역 (제5공구) <1차: 19.09.10~19.11.28> <2차: 20.02.12~20.12.07> [CEMS 등재중]	19.09.10 ~ 21.05.01	3,185	한국도로공사	토목구조 분야참여	**3.0개월**	90일
			무안지역 전기공급시설 전력구공사(운남-안좌) 설계용역 ※용역중지:20.07.30	20.04.16 ~ 21.02.09	603	한국전력공사	토목구조 분야책임	용역중지 3개월이상	해당 없음
							소 계	**18.1월**	
							중복비율	**129%**	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 책임기술인	기 계	류인숙	보령시 공공하수처리시설 및 하수과놀 기술진단용역	20.10.19 ~ 21.06.15	240	보령시	기계	**4.5개월**	135일
			안산시 공공하수관로 기술진단 용역 [CEMS등재중]	20.11.25 ~ 21.12.20	959	안산시 상하수도 사업소	기계	**10.8개월**	323일
							소 계	**15.3월**	
							중복비율	**109%**	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 책임기술인	전 기	강동국	남동·수산정수장 고도정수처리시설 기본 및 실시설계용역 ※용역중지:18.03.26	14.09.12 ~ 21.03.11	1,203	인천광역시 상수도 사업본부	건축전기 설비	용역중지 3개월이상	해당 없음
			기산배수지 건설공사 기본및실시설계용역 ※용역중지:19.03.18	18.10.31 ~ 19.10.25	2,403	평택시 상하수도 사업소	건축전기 설비	용역중지 3개월이상	해당 없음
			원동배수지 건설공사 기본 및 실시설계용역	20.06.09 ~ 21.06.08	1,120	포항시 맑은물 사업본부	건축전기 설비	**4.3개월**	128일
			순천시 노후정수장 시설 개량사업 기본 및 실시설계용역	20.06.11 ~ 21.09.03	1,410	순천시	건축전기 설비	**7.2개월**	215일
			순천시 노후상수관망 정비사업 기본 및 실시설계용역	20.06.11 ~ 22.05.31	1,579	순천시	건축전기 설비	16.2개월 **14개월 적용**	485일
			초전지방상수도 비상공급망구축 및 급수구역확장사업 기본및실시설계용역	20.07.07 ~ 21.07.06	1,553	성주군	건축전기 설비	**5.2개월**	156일
			부평정수장 외 3개 정수장 기술진단 용역	20.07.31 ~ 21.07.30	1,423	인천광역시 상수도 사업본부	건축전기 설비	**6.0개월**	180일
							소 계	**36.7월**	
							중복비율	**262%**	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 참여기술인	상하수도	박정수	2020년 연수구 원도심 일원 노후하수관로 정밀조사용역	20.11.09 ~ 21.06.06	308	인천 광역시 연수구	상하수도	**4.2개월**	126일
							소 계	**4.2월**	
							중복비율	**30%**	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 참여기술인	토질지질	노세호	양구군 수도정비기본계획(변경) 및 물 수요관리시행계획 수립용역	20.04.22 ~ 21.12.12	746	강원도 양구군	토질지질 분야책임	**10.5개월**	315일
			정남하수처리구역 하수관로 설치공사 기본 및 실시설계 용역	20.06.12 ~ 21.06.11	1,991	경기도 화성시	토질지질 분야책임	**4.4개월**	131일
			용담댐 단위유역 유역하수도정비계획 변경 수립	20.06.09 ~ 21.06.08	676	전북지방 환경청	토질지질 분야참여	**4.3개월**	128일
			양평군 노후하수관로 정밀조사용역	20.05.21 ~ 21.05.20	955	경기도 양평군	토질지질 분야책임	**3.6개월**	109일
			지도1 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	20.05.11 ~ 21.05.10	568	경기도 고양시	토질지질 분야책임	**3.3개월**	99일
							소 계	**26.1월**	
							중복비율	**186%**	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 참여기술인	토목구조	박진범	사천정수장 고도정수처리시설 기본 및 실시설계 용역 [CEMS 등재중]	20.11.12 ~ 22.05.05	2,420	한국수자원공사	토목구조 분야책임	15.3개월 **14개월 적용**	459일
			하성처리분구 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역	20.11.30 ~ 21.11.29	987	경기도 김포시	토목구조 분야책임	**10.1개월**	302일
			농어촌마을 하수도 설치사업(보령처리구역) 기본 및 실시설계용역	20.09.08 ~ 21.09.02	1,584	충청남도 보령시	토목구조 분야책임	**7.1개월**	214일
			국가소유 공공폐수처리시설(여수) 노후폐수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	20.08.21 ~ 21.06.16	1,356	한국환경공단	토목구조 분야책임	**4.5개월**	136일
							소 계	**35.7월**	
							중복비율	**255%**	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 참여기술인	기 계	진성배	구산면 일대 하수관로 정비공사 기본 및 실시설계용역	20.09.10 ~ 21.09.09	1,563	경상남도 창원시	기계 분야책임	**7.4개월**	221일
			농어촌마을 하수도 설치사업(보령처리구역) 기본 및 실시설계용역	20.09.08 ~ 21.09.02	1,584	충청남도 보령시	기계 분야참여	**7.1개월**	214일
			아산시 수도정비 기본계획(변경) 및 물수요관리 시행계획수립용역	19.06.25 ~ 21.06.24	1,484	충청남도 아산시	기계 분야참여	**4.8개월**	144일
			포항시 물 재이용 관리계획(변경)수립용역	20.06.24 ~ 21.06.23	606	경상북도 포항시	기계 분야참여	**4.8개월**	143일
			해남읍 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	20.06.16 ~ 21.06.10	429	전라남도 해남군	기계 분야참여	**4.3개월**	130일
			도초 지남지구농어촌마을하수도외5개소 하수도정비사업 실시설계용역	20.05.27 ~ 21.05.21	925	전라남도 신안군	기계 분야참여	**3.7개월**	110일
			2020년 의정부시 노후하수관로 정밀조사 용역 ※용역중지:20.12.28	20.06.08 ~ 21.05.21	233	경기도 의정부시	기계 분야책임	**4.8개월**	145일
							소 계	**36.9월**	
							중복비율	**264%**	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 참여기술인	전 기	주성창	2020년 하수관로 및 농어촌마을하수도 정비사업 설계용역 ※용역중지:20.09.11	19.12.24 ~ 21.03.15	1,887	영암군 수도 사업소	건축전기 설비	용역중지 3개월이상	해당 없음
			구미시 수도정비 기본계획(변경) 수립용역	20.06.02 ~ 21.11.23	2,338	구미시	건축전기 설비	**9.9개월**	296일
			의정부시 상수도관망 기술진단 용역	20.07.02 ~ 21.07.01	1,050	의정부시	건축전기 설비	**5.0개월**	151일
							소 계	**14.9월**	
							중복비율	**106%**	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 실무기술인	상하수도	김범식	2020년 연수구 원도심 일원 노후하수관로 정밀조사용역	20.11.09 ~ 21.06.06	308	인천광역시 연수구	상하수도	**4.2개월**	126일
							소 계	**4.2월**	
							중복비율	**30%**	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 실무기술인	토질지질	정상훈	화순군 노후하수관로 정밀조사 용역 [CEMS 등재중]	20.12.28 ~ 21.12.27	869	전라남도 화순군	토질지질 분야실무	**11.0개월**	330일
							소 계	**11.0월**	
							중복비율	**79%**	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 실무기술인	토목구조	박종욱	양구군 수도정비기본계획(변경) 및 물 수요관리시행계획 수립용역	20.04.22 ~ 21.12.12	746	강원도 양구군	토목구조 분야참여	**10.5개월**	315일
							소 계	**10.5월**	
							중복비율	**75%**	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 실무기술인	기 계	김광석	양구군 수도정비기본계획(변경) 및 물 수요관리시행계획 수립용역	20.04.22 ~ 21.12.12	746	강원도 양구군	기계 분야참여	**10.5개월**	315일
			수원시 하수도정비 기본계획(변경) 수립 용역	20.06.01 ~ 21.11.22	2,005	경기도 수원시	기계 분야참여	**9.8개월**	295일
			탄천배수구역 우수토실개선사업 수리환경 모니터링 용역	20.07.28 ~ 21.07.22	1,474	서울 특별시	기계 분야참여	**5.7개월**	172일
			지도1 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	20.05.11 ~ 21.05.10	568	경기도 고양시	기계 분야참여	**3.3개월**	99일
			증평 공공하수처리시설 개량사업 기본 및 실시설계 용역 ※용역중지:20.09.28	20.03.03 ~ 21.03.02	505	충청북도 증평군	기계 분야참여	용역중지 3개월이상	해당 없음
			영북공공하수처리시설 및 하수관로정비(분류식화) 공사 기본 및 실시설계용역 ※용역중지:21.02.01	20.02.28 ~ 21.02.26	1,112	경기도 포천시	기계 분야참여	잔여기간 3개월미만	해당 없음
			동두천시 노후하수관로 정밀조사 용역(3차) ※용역중지:20.10.13	19.12.18 ~ 20.10.17	376	경기도 동두천시	기계 분야참여	용역중지 3개월이상	해당 없음
							소 계	**29.3월**	
							중복비율	**209%**	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 실무기술인	전 기	박성준	"해당사항 없음"						
							소 계	0월	
							중복비율	0%	