

☐ 업무중복도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분	용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (개월)	중지일 (년월일)
책임기술인 (김동선)	산포오산(지방도917호선) 자연재해위험개선지구 정비사업 기본 및 실시설계용역	경상북도	2,259,900	23.08.04~ 24.08.03 (12.2개월)	24.03.12~ 24.08.03 (4.83개월)	
	계	4.83개월 (26.83%)				

구 분		용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (개월)	중지일 (년월일)
분야별 책 임 기술인	도로 분야 (이종민)	남해 삼동-창선 국도건설공사 건설사업관리(설계단계) 용역	부산지방 국토관리 청	471,900	22.11.07~ 25.01.30 (27.2개월)	24.03.12~ 25.01.30 (10.83개월)	
		긴급 도로개선 기본 및 실시설계용역	서울특별 시	500,000	23.12.08~ 24.12.07 (12.2개월)	24.03.12~ 24.12.07 (9.03개월)	
		국도21호선 봉강교 개축공사 기본 및 실시설계	대전지방 국토관리 청	1,249,925	22.12.29~ 24.12.17 (24개월)	24.03.12~ 24.12.17 (9.37개월)	
		계	29.23개월 (162.39%)				
	교통 분야 (최재명)	“해당사항 없음”					
		계	0개월 (0%)				
	구조 분야 (최준)	울주 범서-경주 외동 등 3건 건설공사 건설사업관리(설계단계)용역	부산지방 국토관리 청	654,500	22.11.07~ 25.01.30 (27.2개월)	24.03.12~ 25.01.30 (10.83개월)	
		국도21호선 봉강교 개축공사 기본 및 실시설계	대전지방 국토관리 청	1,249,925	22.12.29~ 24.12.17 (24개월)	24.03.12~ 24.12.17 (9.37개월)	
		계	20.2개월 (112.22%)				

구 분		용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (개월)	중지일 (년월일)
분야별 참 여 기술인	도로 분야 (이웅세)	“해당사항 없음”					
		계	0개월 (0%)				
	교통 분야 (김기환)	“해당사항 없음”					
		계	0개월 (0%)				
	구조 분야 (이관용)	SK하이닉스 신규공장 공업용수 공급사업(3단계) 실시설계용역	청주시	3,520,920	21.01.12~ 24.12.26 (48.17개월)	24.03.12~ 24.12.26 (9.67개월)	
		추자~매산간(농어촌208호선 연계) 도로개설공사 기본 및 실시설계용역	조달청 (경기도 광주시)	590,900	22.06.07~ 24.05.13 (23.57개월)	<u>3개월 이상</u> <u>중지용역</u>	<u>23.07.14</u> <u>중지용역</u>
		구강-금정 지방도 개량공사 실시설계용역	충청남도	970,400	22.08.08~ 25.03.15 (31.7개월)	24.03.12~ 25.03.15 (12.3개월)	
		계	21.97개월 (122.06%)				

구 분		용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (개월)	중지일 (년월일)
실 무 기술인	도로 분야 (이효재)	긴급 도로개선 기본 및 실시설계용역	서울특별 시	500,000	23.12.08~ 24.12.07 (12.2개월)	24.03.12~ 24.12.07 (9.03개월)	
		계	9.03개월 (50.17%)				
	교통 분야 (전다현)	“해당사항 없음”					
		계	0개월 (0%)				
	구조 분야 (황혁준)	“해당사항 없음”					
		계	0개월 (0%)				