

□ 업무중복도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (개월)	중지일 (년월일)
책임기술인 한인수		천안시 국도대체우회도로(성거~목천) 건설공사 교통영향평가	대전지방 국토관리 청장	231,120	23.11.17 25.03.08	362일	
		고양시 주차장 입체화방안 타당성 검토용역	경기도 고양시	349,133	24.02.15 25.02.13	339일	
		계				23.37개월	129.81%
분야별 책 임 기술인	도로분야 조성호	해당없음					
		계					
	교통분야 김정석	경산대입 공공주택지구 지구외 도로 조사설계용역	한국토지 주택공사	2,254,670	20.12.15 25.02.08 관리:25.02.09 ~27.02.08	334일	
		광주시 도로건설관리계획 및 농어촌도로기본(정비)계획 수립용역	광주시	434,032	23.03.13 24.09.02	175일	
		계				16.97개월	94.26%
	구조분야 오호진	경산대입 공공주택지구 지구외 도로 조사설계용역	한국토지 주택공사	2,254,670	20.12.15 25.02.08 관리:25.02.09 ~27.02.08	334일	
		호국로(학정삼거리) 입체화사업 기본 및 실시설계용역	대구광역시	819,239	23.06.28 24.07.28	139일	
		무주 적상지구 지방도 확포장공사 실시설계용역	전라북도	425,122	23.09.14 24.06.09	90일	
		삼암-명목간 도로 확포장공사 실시설계요역	경기도 안성시	371,165	23.10.26 24.10.24	227일	
		계				26.33개월	146.30%

구 분		용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (개월)	중지일 (년월일)
분야별 참 여 기술인	도로분야 임성수	인천 검단신도시 원당~태리간 광역도로 조사설계용역	한국토지 주택공사	1,271,050	19.05.27 24.12.31	295일	
		고양창릉 강변북로 확장 및 화전역-BRT정류장 연계 조사설계용역	한국토지 주택공사	1,122,320	21.07.13 24.07.13 관리:24.07.14 ~27.07.13	124일	
		노화~평촌 지방도 확.포장공사 기본 및 실시설계 용역	충청남도 종합건설 사업소	969,375	22.12.05 24.12.03	267일	
		광주시 도로건설관리계획 및 농어촌도로기본(정비)계획 수립용역	경기도 광주시	434,032	23.03.13 24.09.02	175일	
		화성시 자전거 이용 활성화계획(재정비) 용역	경기도 화성시	278,445	23.09.04 24.06.29	110일	
		계				32.37개월	179.81%
	교통분야 송인석	시흥 1공영차고지 시설개선사업 타당성조사용역	서울 특별시	196,000	23.06.12~ 24.06.07 (362일)	※잔여기간 3개월미만	
		소래습지 도시관리계획(공원)결정용역	인천 광역시	175,463	23.07.06~ 24.09.27 (450일)	24.03.12~ 24.09.27 (6.7개월)	
		공촌사거리 교차로 개선 및 서곶로 일부구간 확장공사 교통소통대책 수립용역	인천광 역시 종합 건설본 부	29,267	23.08.29~ 23.10.27 (60일)	※잔여기간 3개월 미만 및 용역중지중	
		소래습지일원 기초조사 및 실행계획 수립용역	인천광 역시	206,500	23.12.29~ 24.10.23 (300일)	24.03.12~ 24.10.23 (7.5개월)	
		계				14.2개월	78.89%
	구조분야 김동기	해당없음					
		계					
실 무 기술인	도로분야 조성민	서산공항 건설사업 타당성평가 및 기본계획 수립 용역	국토교통 부	1,479,300	24.02.07 24.12.02	266일	
		계				8.87개월	55.42%
	교통분야 오동욱	해당없음					
	구조분야 김동준	해당없음					
		계					