

□ 업무중복도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분	용역명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	중지일 (년월일)
사업책임기술인 (남 구 현)	해 당 사 항 없 음	-	-	-	-	-
	계				-개월	

구 분		용역명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	중지일 (년월일)
분야별 책 임 기술인	도로및공항 (강 승 백)	구미시 도로건설 관리계획 및 농어촌도로 기본(정비)계획 수립 용역	구미시	254,769 (849,229)	2023.03.06. ~2024.09.05	5.9개월	—
		안면도 관광지 제방도로 확포장공사 실시설계 용역	충청남도 건설본부	128,804 (429,345)	2024.02.16 ~2025.02.09	11.2개월	—
		계				17.1개월	

구 분		용역명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	중지일 (년월일)
분야별 책 임 기술인	교통 (서 승 섭)	계양구 군사시설 이전 기본구상 및 타당성조사 용역	인천 광역시	491,053	2023.10.06 ~2025.04.05	13개월	-
		계				13개월	

구 분		용역명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	중지일 (년월일)
분야별 책 임 기술인	토목구조 (지 선 근)	예산 고덕~당진 합덕 도로건설공사 기본 및 실시설계	국토교통부 대전지방 국토관리청	1,229,880	(1차) 2022.06.22. ~2022.09.19. (2차) 2023.02.15. ~2023.11.11. (3차) 2024.02.13. ~2025.02.06	11.1개월	—
		부산진해경제자유구역 북측진입도로 건설사업 기본 및 실시설계용역	부산광역시	3,215,447	(1차) 2018.07.13. ~2019.01.08. (2차) 2019.10.22. ~2024.09.03	5.9개월	2024.02.20. 중지
		계				17개월	

구 분		용역명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	중지일 (년월일)
분야별 참여 기술인	도로및공항 (민 태 원)	완도청용-상정도도시설개량공사기본및 실시설계용역	익산지방 국토관리청	452,392 (1,111,333)	2022.06.28 ~2024.06.14	3.17개월	-
		계				3.17개월	

구 분		용역명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	종지일 (년월일)
분야별 참여 기술인	교통 (유 상 균)	계양구 군사시설 이전 기본구상 및 타당성조사 용역	인천 광역시	491,053	2023.10.06 ~2025.04.05	13개월	—
		계				13개월	

구 분		용역명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	종지일 (년월일)
분야별 참여 기술인	토목구조 (박 명 균)	부산진해경제자유구역 북측진입도로 건설사업 기본 및 실시설계용역	부산광역시	3,215,447	(1차) 2018.07.13. ~2019.01.08. (2차) 2019.10.22. ~2024.09.03	5.9개월	2024.02.20. 중지
		계				5.9개월	

구 분		용역명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	중지일 (년월일)
분야별 실무 기술인	도로및공항 (이 건 우)	완도청용-상정도도시설개량공사기본및 실시설계용역	익산지방 국토관리청	452,392 (1,111,333)	2022.06.28 ~2024.06.14	3.17개월	-
		계				3.17개월	



구 분		용역명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	중지일 (년월일)
분야별 실무 기술인	도로및공항 (문 상 현)	관공선 계류시설 설치사업 실시설계용역	인천광역시 강화군	152,824	2024.01.09. ~2024.11.03	7개월	
		계				7개월	

구 분		용역명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	종지일 (년월일)
분야별 실무 기술인	도로및공항 (고 두 환)	해 당 사 항 없 음	-	-	-	-	-
		계				개월	

구 분		용역명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	중지일 (년월일)
분야별 실무 기술인	교통 (문 규 립)	축현-내포도로확포장공사기본및설시설 계용역	경기도	541,256 (1,087,384)	2023.07.20 ~2025.07.18	16.47개월	-
		홍동우회도로개설공사기본및설시설계 용역 ※3개월 이상 중지중인 용역	충청남도	87,395 (124,850)	2023.06.29 ~2024.12.19	-	중지일 2023.12.12
		계				16.47개월	

구 분		용역명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	종지일 (년월일)
분야별 실무 기술인	교통 (이민식)	계양구 군사시설 이전 기본구상 및 타당성조사 용역	인천 광역시	491,053	2023.10.06 ~2025.04.05	13개월	
		계				13개월	

구 분		용역명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	종지일 (년월일)
분야별 실무 기술인	교통 (임명규)						
		계				개월	

구 분		용역명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	중지일 (년월일)
분야별 실무 기술인	토목구조 (안 태 석)	영암신정지구하수관로정비사업기본및 실시설계용역	영암군 수도사업소	827,035 (1,276,980)	2024.01.25 ~2025.01.23	10.60개월	—
		회천공공하수처리시설증설및별교관로 정비공사기본및실시설계용역	전라남도 보성군	427,962 (759,850)	2023.12.13 ~2024.10.07	7.00개월	—
		계				17.60개월	

구 분		용역명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	중지일 (년월일)
분야별 실무 기술인	토목구조 (정재윤)	안면도 관광지 제방도로 확포장공사 실시설계 용역	충청남도 건설본부	128,804 (429,345)	2024.02.16 ~2025.02.09	11.2개월	—
		계				11.2개월	