

업무중복도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		용 업 명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	중지일 (년월일)
책임기술인 (최돈종)		국도31호선 평창 노동-홍천 자 운 도로건설공사 기본·실시설 계용역 건설사업관리 및 설계 VE 용역	원주지방 국토관리청	311,840	22.09.27 ~24.09.15	6.27개월	
		경기용인 플랫폼시티 지구외 광역도로 등 조사설계용역	한국토지 주택공사	5,412,810	본용역 23.11.01 ~26.10.30 관리용역 26.11.11 ~29.10.31	32.10개월 ※당해과업 기간적용 18개월	
		계	24.27개월 / 134.83%				
분야별 책임 기술인	도로분야 (김세훈)	청도군도로건설관리계획및농어 촌도로기본(정비)계획수립용역	경상북도 청도군	718,210	23.10.23 ~25.01.14	10.30개월	
		계	10.30개월 / 57.22%				
	교통분야 (유경민)	송도국제도시일원 경제자유구역지정 및 개발계획수립용역	인천경제자 유구역청	1,954,760	2023.08.17. ~2025.08.15	2024.03.12. ~2025.08.15. (17.4개월)	
		계	17.40개월 / 96.67%				

구 분		용 업 명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	중지일 (년월일)
분야별 책 임 기술인	구조분야 (박성선)	경기용인 플랫폼시티 도시개발사업 지구내 구조물 기본 및 실시설계용역	경기주택 도시공사	10,471,000	본용역 22.08.08 ~24.05.07 관리용역 24.05.08 ~28.08.07	본용역 잔여과업 3개월미만	
		섬진강 스마트 공유스테이션 조성사업 기본 및 실시설계 용역	전라남도 구례군	256,191	23.09.07 ~24.07.02	4.17개월	24.02.29
		양구 파로호 꽃섬 하늘다리 조성사업 기본 및 실시설계용역	강원도 개발공사	609,670	강원도 개발공사	12.83개월	
		시흥거모 공공주택지구 주변도로 조사설계용역	한국토지 주택공사	1,685,988	본용역 24.03.11 ~26.03.10 관리용역 26.03.11 ~29.03.10	24.30개월 ※당해과업 기간적용 18개월	
		계	35.00개월 / 194.44%				
분야별 참 여 기술인	도로분야 (천진호)	청도군도로건설관리계획및농어 촌도로기본(정비)계획수립용역	경상북도 청도군	718,210	23.10.23 ~25.01.14	10.30개월	
		시흥거모 공공주택지구 주변도로 조사설계용역	한국토지 주택공사	1,685,988	본용역 24.03.11 ~26.03.10 관리용역 26.03.11 ~29.03.10	24.30개월 ※당해과업 기간적용 18개월	
		계	28.30개월 / 157.22%				

구 분		용 업 명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	중지일 (년월일)
분야별 참여 기술인	교통분야 (김성엽)	“24.01.05 퇴사 후 재입사, 기존 CEMS 협회자료 미처리”					
		계	0개월 / 0%				
	구조분야 (고영배)	송도11-1공구 유수지(위터1-3단계)친수공간 조성사업 실시설계용역	인천경제자 유구역청	1,965,300	23.07.24. ~25.01.23	10.60개월	
		계	10.60개월 / 58.89%				
실 무 기술인	도로분야 (박정호)	반월산성 유적지 그린웨이 정비사업 시설결정 및 실시설계 용역	경기도 포천시	1,714,900	23.11.17 ~24.11.15	8.30개월	
		한양2단지 재건축 정비계획 수립 및 정비구역 지정 용역	인천광역시 부평구	685,195	24.02.14 ~25.02.13	11.30개월	
		계	19.60개월 / 108.89%				
	교통분야 (이주은)	목현동 산25번지 일원 지구단위계획(변경) 수립 용역	경기도 광주시	473,480	24.01.22 ~24.09.17	6.33개월	
		시흥거모 공공주택지구 주변도로 조사설계용역	한국토지 주택공사	1,685,988	본용역 24.03.11 ~26.03.10 관리용역 26.03.11 ~29.03.10	24.30개월  ※당해과업 기간적용 18개월	
		계	24.33개월 / 135.17%				
	구조분야 (권오훈)	검단2일반산업단지 개발사업 조사설계용역	인천 도시공사	4,058,450	19.06.10. ~25.06.07	15.10개월	
		송도11-1공구 유수지(위터1-3단계)친수공간 조성사업 실시설계용역	인천경제자 유구역청	1,965,300	23.07.24. ~25.01.23	10.60개월	
		계	25.70개월 / 142.78%				