


책임기술자 기술능력 및 업무관리능력 총괄재점표

-서울7호선 청라국제도시 연장사업 타당성평가 및 기본계획 수립용역

업체명 (대표사)	기 술 능 력					업무관리능력				
	A위원	B위원	C위원	D위원	평균	A위원	B위원	C위원	D위원	평균
(주)신성엔지니어링	1.2	1.8	1.4	1.8	1.55	0.7	0.8	0.6	1.0	0.775
(주)수성엔지니어링	1.8	1.2	2.0	1.6	1.65	0.8	0.7	0.8	0.8	0.775
(주)건화	2.0	1.6	1.8	1.2	1.65	0.6	0.8	0.9	0.6	0.725
(주)유신	1.8	1.4	1.6	1.6	1.60	0.9	0.8	0.9	0.8	0.850
(주)삼보기술단	1.4	1.8	1.2	1.4	1.45	0.9	0.6	0.7	0.7	0.725
(주)동명기술공단 종합건축사사무소	1.6	1.6	1.6	1.6	1.60	0.8	1.0	0.8	0.8	0.850
(주)동일기술공사	1.6	1.6	1.6	2.0	1.70	0.8	0.9	0.8	0.9	0.850
(주)도화엔지니어링	1.6	2.0	1.8	1.8	1.80	1.0	0.9	1.0	0.9	0.950

2017. 12. 6 .

평가위원장 :



책임기술자 기술능력 및 업무관리능력 평가사유서

-서울7호선 청라국제도시 연장사업 타당성평가 및 기본계획 수립용역

평가항목	평가사유
기술능력	<p>· 기술력 증진을 모두 갖추고 있음.</p> <p>· 평가서 작성상 원내 평가로, 평가서에 의해 차등 없음.</p>
업무관리능력	<p>· 업무관리능력을 갖춘.</p> <p>· 해당 행정 수행에 능력이 있음.</p>

2017. 12. 4.

평가위원 :

책임기술자 기술능력 및 업무관리능력 평가사유서

-서울7호선 청라국제도시 연장사업 타당성평가 및 기본계획 수립용역-

평가항목	평가사유
기술능력	<ul style="list-style-type: none"> · 유사사업 계획·실제 참여로 경험 풍부 · 열차운영 안정성 및 배선계획 제시 · 계승문제점 및 처리방안 접근 제시
업무관리능력	<ul style="list-style-type: none"> · 자문위원회 운영을 통한 공정·품질 관리 · 단계별 직접 작업계획 수립 · 실제 운영 효율화 방안 제시

2017. 12. .

평가위원 :

책임기술자 기술능력 및 업무관리능력 평가사유서

-서울7호선 청라국제도시 연장사업 타당성평가 및 기본계획 수립용역

평가항목	평가사유
기술능력	<p>기술능력 우수자의 경우 당해용역·내용의 이해가 탁월하며, 용역 수행상 주요점 제시내용이 현장 적용이 수월할 것으로 판단</p> <p>○ 미흡한 자의 경우 용역수행상 주요점 기술이 충실하지 못하고 형식적으로 이론에만 치우침</p>
업무관리능력	<p>우수자의 경우 각 분야별 업무의 주요 핵심내용을 체계적으로 제시하고, 전문가 활동을 효과적으로 활용하여 우수한 과업내용 결과물 기대에 한 것으로 판단</p> <p>○ 미흡한 자의 경우 각 분야별 업무구분을 지나치게 형식적으로 나열하였고, 단계별 공정계획 수립을 이론에만 치중하고 실질적으로 수행되는 기간별 주요 활동이 부족함.</p>

2017. 12. 5.

평가위원 :

책임기술자 기술능력 및 업무관리능력 평가사유서

-서울7호선 청라국제도시 연장사업 타당성평가 및 기본계획 수립용역-

평가항목	평가사유
기술능력	<ul style="list-style-type: none"> 발주처의 요구사항에 대하여 우선하고 충의성 있게 제시하였는지 여부 시정부-지방경찰청 접촉방안, 청라국제도시 터미널의 통과계획, 청라국제도시역 환승계획에 대하여 독창적이고 새로운 접근방법을 제시하였는지 여부를 중심으로 평가하였음.
업무관리능력	<ul style="list-style-type: none"> 각 단계별 작업일정계획과 부진요인 변화대책을 성숙적 있게 제시하였는지 여부를 중심으로 평가하였음. 다만, 전문가 활용계획 등 추가 업무관리사항을 적절하게 제시하였는지 여부에 중점을 두어 평가하였음.

2017. 12.

평가위원 :