

업무중첩도 (주) 서명민지니어링, 동남이앤씨(주)

• 현재수행중인 용역사업

구 분 (성 명)	용역명	용역개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
사업책임기술자 (윤수근) (서명)	울촌등택지개발 사업타당성조사 및기본계획용역	기본계획	13.09.11- 14.07.10	327,300	여수시	13.09.11- 현재	14.03.17- 14.07.10 (3.9개월)	
	포항융합기술산 업지구개발사업 조사설계용역	조사설계	09.04.30- 13.02.16	4,620,954	한국토지 주택공사	09.04.30- 현재	12.08.20 (중지일) ~ 13.02.16	중지중: 12.08.20 중복도 해당없음
	소 계						3.9개월	
분야별 책 임 기술자	도시계획 (최정욱) (서명)	해당없음						
	교통 (박종관) (동남)	해당없음						
	도로·공항 (최고일) (동남)	해당없음						

◎ 업무중첩도 (주)이산, (주)한서기술안

◦ 현재수행중인 용역사업

구 분 (성 명)		용역명	용역 개요	용역 기간	계약금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역중단)
							참여기간	중첩기간 (개월)	
사업책임기술자 조성원 (이산)		남해군소하천정비종합 계획변경수립용역		12.12. 4 15. 5.22	1,503,330	남해군	12.11.29~ 현재	432일 (14.4개월)	
분야별 책 임 기술자	도시분야 이상윤 (이산)	용인시 수도정비기본 계획 및 블록시스템 고립화 용역		13. 3.11~ 15. 3.17	1,489,900	용인시	13. 3.11~ 현재	366일 (12.2개월)	
		공주월송지구 지구계획 및 실시설계(변경)수립 용역		11. 9. 1~ 14. 7.29	330,000	한국토지 주택공사	11. 9. 1~ 현재	135일 (4.5개월)	
	교통분야 유경민 (한서)	해 당 사 항 없 음							
	도로분야 지길용 (한서)	웅진군소하천정비계획 (재정비)및지형도면고시		13. 9. 3~ 14. 6.29	765,006	웅진군	13. 9. 3~ 현재	105일 (3.5개월)	

업무중첩도

○ 현재수행중인 용역사업 (주)선진엔지니어링 종합건축사사무소, 극동엔지니어링(주)

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
사업책임기술자 (김용범) (선진)	가평군 공원조성계획수립	조경	14.01.03 ~ 14.03.28	775,500	가평군	14.01.03 ~ 15.03.28	14.03.17 ~ 15.03.28 (12.6개월)	선진:이산 =70:30
	2020 안양 도시.주거환경정비 기본계획변경	도시	13.05.01 ~ 14.12.31	912,700	안양시	13.05.01 ~ 14.12.31	14.03.17 ~ 14.12.31 (9.7개월)	선진:삼안 =65:35
	여주군 하수도정비 기본 (변경)계획수립	상하	13.08.26 ~ 14.08.25	776,500	여주군	13.08.26 ~ 14.08.25	14.03.17 ~ 14.08.25 (5.4개월)	선진:서영 =70:30
	내수 군관리계획 결정(안)수립	도시	13.09.23 ~ 14.07.19	305,050	청원군	13.09.23 ~ 14.07.19	14.03.17 ~ 14.07.19 (4.2개월)	선진:영진 =70:30
	시흥시 도시관리계획(집단취락지구해 제)결정(변경)수립	도시	13.04.16 ~ 14.07.09	390,940	시흥시	13.04.16 ~ 14.07.09	14.03.17 ~ 14.07.09 (3.8개월)	선진:삼안 =60:40
	용문산 관광지 지정(변경)및 조성계획(변경)수립	조경	12.06.21 ~ 14.06.20	955,291	양평군	12.06.21 ~ 14.06.20	14.02.28 ~ 14.06.20 (3.7개월)	중지일 :14.02.28
	9건			150%~200%미만		39.3개월		
분야별 책임 기술자	도시분야 (박일병) (극동)	아산제2테크노밸리 진입도로 개설공사 실시설계용역	도로	13.06.01 ~ 13.12.04	959,290	아산시	13.05.13 ~ 13.12.04 (0.6개월)	중지일 :13.11.18
		지역현안2지구 접근도로 개설공사 기본 및 실시설계용역	도로	12.07.30 ~ 14.06.29	791,100	하남시 도시개 발공사	12.07.30 ~ 14.06.29 (3.5개월)	-
		2건		100%미만		4.1개월		
	교통분야 (이진섭) (선진)	가평군 공원조성계획수립	조경	14.01.03 ~ 14.03.28	775,500	가평군	14.01.03 ~ 15.03.28 (12.6개월)	선진:이산 =70:30
		2020 안양 도시.주거환경정비 기본계획변경	도시	13.05.01 ~ 14.12.31	912,700	안양시	13.05.01 ~ 14.12.31 (9.7개월)	선진:삼안 =65:35
		2건		100%~150%미만		22.3개월		
	도로분야 (최원윤) (극동)	"해당사항없음"						
		0건		100%미만		0개월		

업 무 중 첩 도

(주) 동호, (주)성우, (주)지니, (주)리얼종합건축사사무소

구분	용역명	용역개요	용역기간	계약금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
사업책임 기술자 (성영준) (동호)	시흥군자배곶신도시 도시개발사업특수구 조물(지구외)설치공 사기본및실시설계용 역		2012.7.19 - 2014.12.3 1	942,000 (2,065,000)	시흥시	2012.7.19 - 2014.12.31	9.5 월	
계	9.5 월(47.5%)							
분야 별 책 임 기 술 자	도시계획 분야 (진승언) (동호)	무안해안관광일주도 로노출길조성사업기 본및실시설계용역	2014.1.6 -2014.10.2	186,150 (620,500)	무안군	2014.1.6 -2014.10.2	6.5 월	
	계	6.5 월(32.5%)						
	교통분야 (김현수) (성우)	부산항신항남컨테이 너부두항만배후단지 조성공사교통영향분 석및개선대책수립용 역	2013.5.13 -2014.11.3	263,194 (438,657)	부산지방 해양 항만청	2013.5.13 -2014.11.3	7.6 월	
		안양시도시교통정비 기본계획및중기계획 수립용역	2013.11.2 5 -2014.9.20	213,760 (267,200)	안양시	2013.11.25 -2014.9.20	6.1 월	
		화성시도로정비기본 계획수립용역	2014.1.6 2014.12.3 1	375,814 (536,878)	화성시	2014.1.6 2014.12.31	9.5 월	
		구례군관리계획(도 시지역)변경결정용 역	2014.02.1 7 2015.02.1 6	345,345 (986,700)	구례군	2014.02.17 2015.02.16	11 월	
		영암군기본계획변경 (부분)수립용역	2014.03.0 7 2015.03.0 6	646,500 (1,077,500)	영암군	2014.03.07 2015.03.06	11.7 월	
	계	45.9 월(229.5%)						
	도로.공항 분야 (김형훈) (성우)	“해당사항없음”						
	계	0 월(0%)						

☐ 업무중첩도

○ 현재수행중인 용역사업 (주) 제일엔지니어링종합건축사사무소, (주)고산엔지니어링

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
사업책임기술자 (김용호) (제일)								
		- 해당 사항 없음 -						
분야 별책 임기 술자	도시계획 (윤중경) (제일)							
		- 해당 사항 없음 -						
	교통 (윤중식) (고산)							
		- 해당 사항 없음 -						
	도로 (강행언) (제일)	시화지구(정왕동)지 구단위계획재정비용 역	13.04.16 ~ 14.12.06	283,460	경기도 시흥시	13.04.16 ~ 14.12.06	9.3개월 (279일)	

업무중첩도

◦ 현재수행중인 용역사업 (주)진화기술공사, (주)서해기술단

구 분 (성 명)	용역명	용역개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
사업책임기술자 권혁렬 (진화)								
“ 해 당 없 음 ”								
분야별 책 임 기술자	(주)진화 기술공사 도시분야 (이진호)							
	“ 해 당 없 음 ”							
	(주)진화 기술공사 교통분야 (손동혁)	한 기 리 - 교 리 국도건 설공사 기 본 및 실시 설계용역	L=10.20km 14.02.20 ~15.10.21	705,500 (1,411,000)	부산지방 국 토 관 리 청	14.02.20 ~15.10.21	14.03.17 ~15.10.21 (19개월)	
	(주)서해 기술단 도로분야 (김병선)							
“ 해 당 없 음 ”								

1 업무중첩도

○ 현재수행중인 용역사업 (주) 전화, (주) 장원

구 분 (성 명)	용 역 명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
사업책임기술자 김 시 만 (전화)	와우지구 택지개발사업 조사설계 용역		2008. 12. 10~ 2014. 12. 22	2,371,823 (1,660,276)	전라남도 광양시	2008. 12. 10~ 2014. 12. 22	2014. 03. 17~ 2014. 12. 22 281일 (9.4개월)	건화:70% 신오건설 :30%
	아산 배방공수지구 도시개발사업 환지처분 용역		2013. 10. 24~ 2014. 08. 23	512,366 (358,656)	충청남도 아산시	2013. 10. 24~ 2014. 08. 23	2014. 03. 17~ 2014. 08. 23 160일 (5.3개월)	건화:70% 천마:30%
	이천시 하수도정비기본계획(변경)수립 용역		2013. 09. 13~ 2014. 09. 12	880,490 (616,343)	경기도 이천시	2013. 09. 13~ 2014. 09. 12	2014. 03. 17~ 2014. 09. 12 180일 (6개월)	건화:70% 한중:30%
	제주특별자치도 광역하수도정비 기본계획(변경) 용역		2012. 10. 18~ 2014. 11. 25	1,507,548 (2,153,640)	제주특별자치도 수자원본부	2012. 10. 18~ 2014. 11. 25	2014. 03. 17~ 2014. 11. 25 254일 (8.5개월)	건화:70% 원:25% 청운:5%
계						4건	29.2개월	146%
분야별 책임 기술자	도시계획 강 완 기 (장원)	“해 당 없 음”						
	교 통 김 종 수 (전화)	“해 당 없 음”						
	도로 · 공항 양 승 열 (장원)	“해 당 없 음”						

□ 업무중첩도

○ 현재수행중인 용역사업 주) 동원기술공사, (주) 명인기술단

구 분 (성명)	용역명	용역개요	용역기간	계약금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역종단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
사업책임기술자 (유시준) (동원)	양평보통지방 산업단지 조성사업 조사설계용역		2006.11.10 - 2013.10.27	237,305 (142,383)	경기도시공사	2006.11.10 - 2013.10.27	-	종지일 (2013. 7.29)
	단양 지역종합개발지구 지정 및 사전환경성 검토용역		2008.10.13 - 2009.10.31	120,000	한국토지주택공사 충북지역본부	2008.10.13 - 2009.10.31	-	종지일 (2009. 5.15)
	2020 춘천도시관리계획 재정비 수립용역		2012. 8.24 - 2015. 8.23	780,000 (468,000)	강원도 춘천시	2012. 8.24 - 2015. 8.23	17.5개월	
	계	1건					17.5개월	
분야별 책임 기술자	도시계획 분야 (민영삼) (명인)	- 해당 없음 -						
	계	-건						
	교통분야 (박상섭) (동원)	단양 지역종합개발지구 지정 및 사전환경성 검토용역	2008.10.13 - 2009.10.31	120,000	한국토지주택공사 충북지역본부	2008.10.13 - 2009.10.31	-	종지일 (2009. 5.15)
		인천청라 IHP 조성사업 제영향평가용역	2008. 1.29 - 2011. 6. 7	555,650	한국토지주택공사	2008. 1.29 - 2011. 6. 7	-	종지일 (2011. 3. 4)
		2020 춘천도시관리계획 재정비 수립용역	2012. 8.24 - 2015. 8.23	780,000 (468,000)	강원도 춘천시	2012. 8.24 - 2015. 8.23	17.5개월	
		지방도 463호선 문해~자등간 도로 확포장공사 실시설계용역	2012.10.22 - 2014.10.11	1,358,557 (747,206)	강원도	2012.10.22 - 2014.10.11	6.9개월	
		부산역 일원 종합개발 마스터플랜 수립용역	2013.12.19 - 2014.12.18	764,780 (535,346)	부산광역시	2013.12.19 - 2014.12.18	9.2개월	
		계	3건				33.6개월	
	도로·공항 분야 (박상수) (명인)	- 해당 없음 -						
	계	-건						

업무중첩도

○ 현재수행중인 용역사업 (주)유신, (주)정방종합엔지니어링

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역 중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
사업책임 기술자 이승우 (유신)	시화MTV 조성공사 실시설계 보완용역		13.10.30 -14.06.26	680,680 (334,970)	한국 수자원 공사	13.10.30 -14.06.26	3.4개월	
	서부간선도로 일반 도로화 및 친환경 공간 조성 타당성 조사 및 기본계획		13.09.24 -14.07.23	426,800 (256,080)	서울 특별시	13.09.24 -14.07.23	4.3개월	
	강릉시 장기미집행 도시계획시설 단계별 집행계획 수립용역		13.11.18 -14.11.12	342,770 (239,939)	강릉시	13.11.18 -14.11.12	8.0개월	
	수서역세권 개발계획 수립 용역		11.05.17 -15.12.20	1,251,000 (1,066,900)	한국철도 시설공단	11.12.08 -15.12.20	21.4개월	
	소 계						37.1개월	
분야별 책임 기술자 (정방)	도시계획 분야 임규송							
	미단시티(2,3단계) 개발 및 실시설계 변경 용역		13.06.26 -14.06.25	158,441	인천 도시공사	13.06.26 -14.06.25	3.3개월	용역 중지
	송도11공구 실시계획 수립용역		13.04.30 -15.10.31	5,508,800	인천 광역시 경제자유 구역청	13.04.30 -15.10.31	19.7개월	
	송도지구 워터프런트 기본계획 수립용역		13.02.20 -14.06.13	1,489,625	인천 광역시 경제자유 구역청	13.02.20 -14.06.13	2.9개월	
	소 계						25.9개월	

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역 중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
분야별 책 임 기술자	교통분야 김영태 (유선)	나주시 자연친화형 장사시설 조성사업	09.01.07 -14.06.15	188,157 (131,710)	나주시	09.01.07 -14.06.15	3.0개월	
		서부간선도로 일반 도로화 및 친환경 공간 조성 타당성 조사 및 기본계획	13.09.24 -14.07.23	426,800 (256,080)	서울 특별시	13.09.24 -14.07.23	4.3개월	
		평리 재정비촉진지구 기반시설 기본 및 실시 설계용역	13.09.24 -14.09.23	657,305 (366,185)	대구 광역시	13.09.24 -14.09.23	6.3개월	
		옥률-대룡 국도건설 공사 등 2개소 교통 영향분석, 개선대책수립 용역	12.03.26 -14.11.23	365,250	부산지방 국토관리 청	12.03.26 -14.11.23	8.4개월	
		소 계					22.0개월	
	도로및 공항분야 최한길 (정방)	항청~인화간 강화 해안순환 도로개설공사 실시설계용역	11.08.30 -14.10.31	915,150	인천 광역시 종합건설 본부	11.08.30 -14.10.31	7.5개월	
		송도11공구 실시계획 수립용역	13.04.30 -15.10.31	5,508,800	인천 광역시 경제자유 구역청	13.04.30 -15.10.31	19.7개월	
		소 계					27.2개월	

1. 업무중첩도

○ 현재수행중인 용역사업 (주)대한콘설턴트, (주)다린이앤씨

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역 중단)
						참여기간	중첩 기간 (개월)	
사업 책임기술자 (조현세) (대한)	비산초교 주변지역 정비계획수립용역	-	'13.08.29 ~'14.09.01	331,578	안양시	'13.08.29 ~'14.09.01	'14.03.17 ~'14.09.01 (5.6개월)	
	와동2구역 주택 재건축 정비사업 정비계획수립 및 정비구역지정 용역	-	'13.12.24 ~'15.02.24	221,040	대전광역시 대덕구	'13.12.24 ~'15.02.24	'14.03.17 ~'15.02.24 (11.5개월)	
분야별 책임 기술자	도시계획 (이정원) (대한)	"해당없음"						
	교 통 (김상섭) (다린)	"해당없음"						
	도로및 공항 (권오섭) (다린)	"해당없음"						

1. 업무중첩도(현재 수행중인 용역사업), (주)경호엔지니어링종합건축사사무소, (주)도담이앤씨 종합건축사사무소
 사업책임기술자 (최 경 섭)

구 분 (성 명)	용 역 명	용역 개요	용역기간	계약금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역 중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
사업책임 기 술 자 (최 경 섭) (경호)	고령군 강변 문화관광개발사업 기본 및 실시설계 용역		2012.02.15~ 2014.06.28	372,640	고령군	2012.02.15~ 2014.03.17	3.4개월	경호70% 휴다임30% (532,343)
※ 책임기술자 중복비율 합계 250%이상(최하점)으로 타용역 기재 생략 ※								
계	1 건						50개월	

도시계획분야 책임기술자 (문 수 준) (경호)

구 분 (성 명)		용 역 명	용역 개요	용역기간	계약금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역 중단)
							참여기간	중첩기간 (개월)	
분야 책임	도시 계획	고창군 바이오톱지도(Biotope Map)제작용역		2013.04.26~ 2014.12.16	129,750	고창군	2013.04.26~ 2014.03.17	9.1개월	경호50% 전북대학50% (259,500)
		2020년 김천도시기본계획(변경) 및 도시관리기본계획(재정비) 수립용역		2013.11.08~ 2016.02.25	764,897	김천시	2013.04.26~ 2014.03.17	20개월	경호65% 오이디35% 경화5% (1,176,765)
계		2 건						29.1개월	

교통분야 책임기술자 (정 지 윤) (5명)

구 분 (성 명)		용 역 명	용역 개요	용역기간	계약금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역 중단)
							참여기간	중첩기간 (개월)	
분야 책임	교통								
			해	당	사	항	없	음	
계		- 건						-개월	

도로 및 공항분야 책임기술자 (안 병 탁) (5당)

구분 (성명)		용역명	용역개요	용역기간	계약금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역중단)
							참여기간	중첩기간 (개월)	
분야 책임	도로 및 공항								
						해당사항 없음			
계		- 건						-개월	

Ⅵ. 업 무 중 첩 도

○ 현재수행중인 용역사업 (주)삼안, (주)경서기술원

구 분 (성 명)		용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역중단)
							참여기간	중첩기간 (개월)	
사업책임기술자 (문 현 석) (삼안)		양산 가산산업단지 조성 사업 조사설계용역	-	13.09.05 15.09.04	2,275,900 (1,228,986)	경남개발공 사	13.09.05 근무중	17.8월	
		소 계						17.8월	
분야별 책 임 기술자	도시분야 (배병관) (삼안)	위례신도시 개발사업 조 사설계용역	-	06.09.28 15.01.31	9,546,526 (3,818,610)	한국토지주 택공사	13.05.20 근무중	10.4월	
		동인천역 선도사업구역 사업화 계획 및 마케팅 전략 수립용역	-	13.08.30 14.07.04	333,091 (199,854)	인천광역시	13.08.30 근무중	3.6월	
		장항국가 산업단지 개발 사업 조사설계 용역	-	09.03.06 14.06.30	3,136,350 (1,724,992)	한국토지공 사	14.02.17 근무중	3.5월	
		철원군 관리계획(역사공 원) 변경(결정) 및 공원조 성 계획수립 용역	-	13.08.30 14.06.29	347,888 (177,422)	철 원 군	13.08.30 근무중	3.5월	
		소 계						21월	
	교통분야 (강 욱) (경서)	"해 당 없 음"							
	도로분야 (윤상덕) (경서)	"해 당 없 음"							