

□ 업무 중첩도 (이산, 다관이엔씨)

○. 현재 수행중인 용역사업

구 분 (성 명)	용 역 명	용역 개요	용역기간	계약금액 (천원)	발 주 청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
사 업 책임기술자 (김 영 준) (이산)	250% 이상 / 최하점수적용 예천군 소하천정비 종합계획 및 지형도 면고시용역(2지구)		2014.05.30 ~2017.05.17	1,266,600 (2,600,000)	예 천 군	2014.05.30 ~2017.05.17	31개월	이산 60% 건일 20% 대일 20% 탄탄(분담)
	성주군 소하천정비종합계획(변경)및 지 형도면고시용역(백천권역)		2014.03.28 ~2017.03.16	1,446,340 (2,443,900)	성 주 군	2014.03.28 ~2017.03.16	29개월	이산 60% 다산 22% 건일 18% 해동(분담)
	※외다수 최하점이므로 더 이상 기재하지 않음							
계	2 건						60개월	

구분 (성명)	용역명	용역개요	용역기간	계약금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
도시계획 책임기술자 (이주성) (이상)	250% 이상 / 최하점수 적용							
	순천시 소하천정비종합계획(재수립) 및 지형도면고시 용역		2013.05.23 ~2016.05.28	2,464,800 (4,108,000)	순천시	2013.05.23 ~2016.05.28	19개월	이산 60% 대호 40%
	평택가곡지구도시개발사업기본계획및실 시설계용역		2014.06.11 ~2016.05.30	402,972 (2,547,000)	평택시	2014.06.11 ~2016.05.30	19개월	도화70% 이산17% 동부13% 세일(분담)
	※외다수 최하점이므로 더 이상 기재하지 않음							
계	2 건						38개월	

구 분 (성 명)	요 약	용역 개요	용역기간	계약금액 (천원)	발 주 청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
교 통 책임기술자 (김 상 섭) (다련)	파주~포천간 고속도로 실시설계용역(제1 공구)		2014.03.20 ~2014.09.05 (8/25중지) 2차:250일 미계약	644,250 (4,295,000)	한 국 도로공사	2014.03.20 ~2014.09.05 (8/25중지) 2차:250일 미계약	1차:12일 2차:250일 총 262일 (9개월)	
계	1 건						9개월	

구분 (성명)	용역명	용역 개요	용역기간	계약금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
도로공항공 책임기술자 (김민배) (약인)	파주~포천간 고속도로 실시설계용역(제1 공구)		2014.03.20 ~2014.09.05 (8/25중지) 2차:250일 미계약	644,250 (4,295,000)	한국 도로공사	2014.03.20 ~2014.09.05 (8/25중지) 2차:250일 미계약	1차:12일 2차:250일 총 262일 (9개월)	
계	1 건						9개월	

1. 업무중첩도 (도하엔지니어링, 주동엔지니어링)

○ 현재수행중인 용역사업

■ 사업책임기술자 : 김원수

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
사업책임기술자 김원수 (도하)	회산연꽃방죽 관 광지 조성사업 기 본계획(재정비) 수 립용역		2014.06.05~ 2015.01.30	379,520 (189,977)	무안군	2014.06.05~ 2015.01.30	3개월	
※ 중복비율 250%이상 최하점수이므로 타 중복용역은 제외하였음.								
계	1건 이상						3개월 이상	

※ 중복비율 250%이상 최하점수이므로 타 중복용역은 제외하였음.

▣ 도시계획분야 책임기술자 : 배상호

구 분 (성 명)		용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역중단)
							참여기간	중첩기간 (개월)	
분야별 책임 기술자	도시 계획 분야 배상호	회산연꽃방죽 관 광지 조성사업 기 본계획(재정비) 수		2014.06.05~ 2015.01.30	379,520 (189,977)	무안군	2014.06.05~ 2015.01.30	3개월	
	(도하)								
※ 중복비율 250%이상 최하점수이므로 타 중복용역은 제외하였음.									
계		1건 이상						3개월 이상	

※ 중복비율 250%이상 최하점수이므로 타 중복용역은 제외하였음.

■ 도로공항분야 책임기술자 : 김연호

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
분야별 책임 기술자	도로 공항 분야 김연호	회산연꽃방죽 관 광지 조성사업 기 본계획(재정비) 수 립용역	2014.06.05~ 2015.01.30	379,520 (189,977)	무안군	2014.06.05~ 2015.01.30	3개월	
	(주8)	화물공영차고지 및 비행장대체지 조성 도시관리계 획(자동차정류시 설)결정(변경), 기 본 및 실시설계용 역	2014.06.05~ 2015.01.30	391,520 (243,917)	남원시	2014.06.05~ 2015.01.30	3개월	
		순천 도시관리계 획 변경 결정 용 역	2014.06.11~ 2015.12.07	1,161,520 (696,912)	순천시	2014.06.11~ 2015.12.07	13개월	
		운정면소재지 종 합정비사업 기본 계획수립 및 실시 설계용역	2014.06.18~ 2015.04.13	489,300 (293,580)	경상북도 울진군	2014.06.18~ 2015.04.13	5개월	
		창녕 스포츠파크 확대조성사업 기 본 및 실시설계용 역	2014.10.15~ 2015.04.12	303,960 (182,376)	창녕군	2014.10.15~ 2015.04.12	5개월	
계		5건					29개월	

▣ 교통분야 책임기술자 : 김민형

구 분 (성 명)		용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역중단)
							참여기간	중첩기간 (개월)	
분야별 책임 기술자	교통 분야 김연호	대술~정안간 지방 도 확.포장공사 실시설계용역	도로	14.06.03 ~15.03.29	384,201	충청남도 종합건설 사업소	14.06.03 ~14.10.30	14.10.31 ~15.03.29 (5개월)	
	(노라)	울촌 제2산단 진 입도로 개설공사 실시설계용역	도로	14.06.24 ~15.06.18	880,500	광양만권 경제자유 구역청	14.06.24 ~14.10.30	14.10.31 ~15.06.18 (7.7개월)	
		송도6.8공구 랜드 마크시티(1단계) 공원조성공사 실 시설계용역	공원	14.08.22 ~15.08.21	1,410,750	인천광역시 경제자유 구역청	14.08.22 ~14.10.31	14.10.31 ~15.08.21 (9.8개월)	
계		3건						22.4개월	

□ 업무중첩도 (한자 중첩 기술, 한시 기술단)

○ 현재수행중인 용역사업

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
사업책임기술자 (정종천) (한자)	2030년 통영도시기 본계획 수립용역	계획	14.06.13~ 17.05.27	295,704	경상남도 통영시	14.06.13~ 17.05.27	31.3개월 (939일)	
계						1건외 다수참여 최하점적용		
분야별 책임 기술자	도시계획 분야 (류용상) (한자)	2030년 통영도시기 본계획 수립용역	계획	14.06.13~ 17.05.27	경상남도 통영시	14.06.13~ 17.05.27	31.3개월 (939일)	
	계					1건외 다수참여 최하점적용		
	교통 분야 (임성빈) (한자)	해당 사항 없음						
	계						-월	
	도로공항 분야 (지길용) (한자)	검단 2지 구역 도시관리계획수립 용역	도시 관리 계획 수립	14.05.21~ 15.11.11	540,970	인천 광역시청	14.10.31- 15.11.11	12.5개월
		영종 관리방안 도시관리계획수립 용역	도시 관리 계획 수립	14.05.27~ 15.11.26	779,559	인천 광역시청 중구청	14.10.31- 15.11.26	13개월
	계						245.5 개월	

□ 업무중첩도 (**서명엔지니어링, 고산엔지니어링**)

◦ 현재수행중인 용역사업

구 분 (성 명)		용역명	용역개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역중단)
							참여기간	중첩기간 (개월)	
사업책임기술자 (권영철) (서명)				해	당	없	음		
		소 계						-	
분야별 책 임 기술자	도시계획 (이영석) (고산)			해	당	없	음		
	교통 (반보선) (서명)	천안~청주공항 복선전철 타당 성조사 및 기본 계획	기본계획	14.06.18- 15.04.13	1,457,900	국토교통부	14.06.18- 현재	14.10.31- 15.04.13 (5.5개월)	
		수정터널 상부공간연결(공원화)사업 실시설계 용역	실시설계	14.08.19- 15.04.15	615,700	부산광역시	14.08.19- 현재	14.10.31- 15.04.15 (5.6개월)	
		지방도358호선 (김포~관산간) 및 신도시~일 산간 도로 건설 사업 영향평가 용역	영향평가	13.06.21- 18.06.20	501,000	한국토지 주택공사	13.06.21- 14.04.21 (중지일)	14.04.21- 18.06.20 (중지중용역)	6개월이상 중지중 “해당없음”
		영천 물류 단 지 개발사업 제영 향평가 용역	영향평가	09.06.23- 11.06.22	453,350	한국토지 주택공사	09.06.23- 10.04.30 (중지일)	10.04.30- 11.06.22 (중지중용역)	6개월이상 중지중 “해당없음”
		소 계						11.1개월	
	도로·공항 (김동선) (서명)	강남순환도시고 속도로(4공구) 시점부 지하차도 보완설계용역	보완설계	14.08.01- 15.01.30	309,000	서울특별시 도시기반시 설본부	14.08.01- 현재	14.10.31- 15.01.30 (3.1개월)	
		울산항(신항~ 본항간) 교통량분석 등 도로건설 타당성조사용역	타당성조사	14.08.04- 15.03.31	276,000	해양수산부	14.08.04- 현재	14.10.31- 15.03.31 (5.1개월)	
		수정터널 상부공간연결(공원화)사업 실시설계 용역	실시설계	14.08.19- 15.04.15	615,700	부산광역시	14.08.19- 현재	14.10.31- 15.04.15 (5.6개월)	
		소 계						13.8개월	

업무중첩도 (유신, 도담이앤씨)

○ 현재수행중인 용역사업

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역 중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
사업책임 기술자 한승훈 (유신)	여수 도시재생 전략계획 및 활성화계획 수립 용역	-	14.07.08 -15.02.09	593,395 (415,377)	여수시	14.07.08 -15.02.09	3.4개월	
	※상기 용역 외 다수 용역 참여로 과업기간의 250%이상 최하점 적용							
분야별 책 임 기술자	도시계획 분야 변홍수 (도담)	농원·청능마을 주거환경관리사업 정비계획 및 공동체활성화 방안 수립용역	-	14.05.19 -15.03.16	250,000	인천 연수구	14.05.19 -15.03.16	4.6개월
		청천농장 산업단지화 조성사업을 위한 타당성 조사 및 기본계획,설계 수립용역	-	14.10.16 -15.10.22	209,613	인천 부평구	14.10.16 -15.10.22	11.9개월
		인천광역시 중·동구일원 도시재생활성화계획 수립용역	-	14.10.24 -15.08.27	383,000 (114,900)	인천발전 연구원	14.10.24 -15.08.27	10.0개월
		소 계					26.5개월	
	교통분야 최보혁 (유신)	탄광문화관광촌 조성사업 기본 및 실시설계용역	-	14.07.24 -15.02.27	682,498 (528,726)	(주)강원 랜드	14.07.24 -15.02.27	4.0개월
		소 계					4.0개월	
	도로, 공항분야 이종국 (도담)	"해당사항없음"						

□ 업무중첩도 (선원엔지니어링, 정방엔지니어링)

◦ 현재수행중인 용역사업

구 분 (성 명)	용역명	용역개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
사업책임기술자 김용범 (선원)								
분야별 책 임 기술자	도시분야 임규송 (정방)							
	교통분야 조동원 (선원)							
	도로분야 김영필 (정방)							

여한건설 한트, (가)정씨기용인

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역 중단)
						참여기간	중첩 기간 (개월)	
사업 책임기술자 (조현세) (여한)	와동2구역 주택 재건축 정비사업 정비계획수립 및 정비구역지정 용역	-	'13.12.24 ~'15.02.24	221,040	대전광역시 대덕구	'13.12.24 ~'15.02.24	'14.10.31 ~'15.02.24 (3.9개월)	
	가정여중 주변 신현동 회화나무 주거환경 관리사업 정비계획수립용역	-	'14.07.08 ~'15.05.03	301,400	인천광역시 서구청	'14.07.08 ~'15.05.03	'14.10.31 ~'15.05.03 (6.2개월)	
	벌터 마벨지구 지구 단위계획수립 용역	-	'14.07.11 ~'15.10.10	595,432	군 포 시	'14.07.11 ~'15.10.10	'14.10.31 ~'15.10.10 (11.5개월)	
	합 계						21.6개월	100% 미만
분야별 책임 기술자 (여한)	도시계획 (이정원)	천마산 거북이마을 저층주거지 관리사업 지구단위계획수립 및 설계용역	-	'14.05.22 ~'15.05.22	535,700	인천광역시 서구청	'14.05.22 ~'15.05.22 (6.8개월)	
		군산도시관리계획 (재정비)수립용역	-	'14.05.28 ~'16.05.28	1,126,100	군 산 시	'14.05.28 ~'16.05.28 (19.2개월)	
		벌터 마벨지구 지구 단위계획수립 용역	-	'14.07.11 ~'15.10.10	595,432	군 포 시	'14.07.11 ~'15.10.10 (11.5개월)	
	합 계						37.5개월	150% 이상

구 분 (성 명)		용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역중 단)
							참여기간	중첩 기간 (개월)	
분야별 책 입 기술자	교통 (강 육) (정식)	인천도시철도 1호선 송도랜드 마크시티연장 건설공사 실시설계감리 용역	연장: L=0.82 km 정거장 1개소	'12.12.05- '13.08.05	273,449 (82,034) (대콘 31% 경서 30% 삼안 29% 천일 10%)	인천광역시 도시철도 건설본부	'12.12.05- '13.08.05	잔여기간 1개월 (중복기간 미 산입)	용역 중지중: '13.07.09 (6개월 이상 용역 중지중)
		경인아라뱃길 주변지개발 타당성 및 기본 계획용역	면적: 6,347,0 00㎡	'14.09.22- '15.07.20	366,540 (73,308) (수성 60% 경서 20% 일진 20%)	인천 광역시청	'14.09.22- '15.07.20	'14.10.31- '15.07.20 (8.8개월)	
		합 계						8.8개월	100% 미만
	도로 및 공항 (윤상덕) (정식)	웅진군 소하천 정비 종합계획 (재정비) 및 지형도면고시 (2차)	소 하 천 31개소 L=39.2 5km	'13.11.28- '15.02.13	765,006 (76,500) (유신 60% 한서 30% 경서 10%)	인천광역시 웅진군청	'13.11.28- '15.02.13	'14.10.31- '15.02.13 (3.5개월)	
		경인아라뱃길 주변지개발 타당성 및 기본 계획용역	면적: 6,347,0 00㎡	'14.09.22- '15.07.20	366,540 (73,308) (수성 60% 경서 20% 일진 20%)	인천 광역시청	'14.09.22- '15.07.20	'14.10.31- '15.07.20 (8.8개월)	
		합 계						12.3개월	100% 미만

VI. 업 무 중 첩 도(상안, 상무엔지니어링)

◦ 현재수행중인 용역사업

구분	용역명	용역개요	용역기간	계약금액 (천원)	발주처	참여 및 중첩기간		비고 (용역중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
사업책임자 문현석 (상안)	김포 도시재정비 기반시설 기본 및 실시설계용역	-	14.06.18 15.12.17	730,400	김 포 시	14.06.18 15.12.17	412일 (13.7월)	
	완주군 소하천정비종합 계획(변경)수립 및 지형도면 고시용역(1지구)	-	12.10.19 15.10.18	2,046,300	완 주 군	12.10.19 15.10.18	352일 (11.7월)	
	2020 대전광역시 도시및주거환경 정비기본계획 (변경) 용역	-	14.05.26 15.08.18	344,190	대전광역시	14.05.26 15.08.18	291일 (9.7월)	
	시민불편해소를 위한 지구단위계획 정비용역	-	14.07.01 16.02.26	500,500	광주광역시	14.07.01 16.02.26	483일 (16.1월)	
	연라 물류산업단지 조성사업 개발계획 및 실시설계용역	-	14.09.11 16.03.03	741,994	여 주 시	14.09.11 16.03.03	489일 (16.3월)	
계		5 건 이상 초과 미기재		67.5 월 이상				

구분	용역명	용역개요	용역기간	계약금액 (천원)	발주처	참여 및 중첩기간		비고 (용역중단)	
						참여기간	중첩기간 (개월)		
분야별 책임 기술자	도시계획 분야 박주광 (서명)	“해당없음”							
	계	- 건		- 월					
	교통분야 은철규 (서명)	구리 도시기본계획 변경 및 도시관리계획 (재정비)용역	-	14.07.22 16.01.19	421,993	구 리 시	14.07.22 16.01.19	445일 (14.8월)	
		평택 만호지구 도시개발사업 기본계획 및 실시설계용역	-	14.06.10 16.05.29	1,362,999	평 택 시	14.06.10 16.05.29	576일 (19.2월)	
		김포 도시재정비 기반시설 기본 및 실시설계용역	-	14.06.18 15.12.17	730,400	김 포 시	14.06.18 15.12.17	412 (13.7월)	
		2020 철원군 관리계획(재정비) 수립용역	-	14.06.24 16.02.13	1,129,870	철 원 군	14.06.24 16.02.13	470일 (15.6월)	
	계	4 건 이상 초과 미기재		63.3 월 이상					
	도로·공항 분야 김형준 (서명)	“해당없음”							
	계	- 건		- 월					

업무증첩도 (수성엔지니어링, 일진인테리어)

○ 현재수행중인 용역사업

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 증첩기간		비 고 (용역증단)
						참여기간	증첩기간 (개월)	
사업책임기술자 유진성 (수성)	경인아라뱃길 주변지 개발타당성 및 기본계 획용역		14.09.22 ~15.07.20	366,540	인천광역시	14.09.22 ~15.07.20	8.7월	
	포항북부경찰서 신축 공사 도시계획시설(변 경) 결정 용역		14.10.21 ~15.06.17	271,340	포항북부 경찰서	14.10.21 ~15.06.17	7.6월	
	동두천시 도시계획도 로 중로 1-14호선의 3 개노선 실시설계용역		14.03.17 ~15.03.16	682,500	동두천시	14.03.17 ~15.03.16	4.5월	
	김포 도시재정비 기반 시설 기본 및 실시설 계 용역		14.06.18 ~15.12.17	730,400	김포시	14.06.18 ~15.12.17	13.7월	
	수원 군 공항 이전 타 당성 및 기본계획 수 립용역		14.06.20 ~15.12.19	242,100	수원시	14.06.20 ~15.12.19	13.8월	
	계						48.3월	

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
분야별 책임 기술자	도시분야 조성용 (구선)	경인아라뱃길 주변지 개발타당성 및 기본 계획용역	14.09.22 ~15.07.20	366,540	인천광역시	14.09.22 ~15.07.20	8.7월	
		포항북부경찰서 신축 공사 도시계획시설 (변경) 결정 용역	14.10.21 ~15.06.17	271,340	포항북부 경찰서	14.10.21 ~15.06.17	7.6월	
		김포 도시재정비 기 반시설 기본 및 실시 설계 용역	14.06.18 ~15.12.17	730,400	김포시	14.06.18 ~15.12.17	13.7월	
		수원 군 공항 이전 타당성 및 기본계획 수립용역	14.06.20 ~15.12.19	242,100	수원시	14.06.20 ~15.12.19	13.8월	
		안양시 공동주택 리 모델링 기본계획 수 립용역	14.07.22 ~15.07.20	366,540	안양시	14.07.22 ~15.07.20	8.8월	
		위미항 물건항 다기 능어항(피셔리나형) 기본설계 및 실시설 계	14.10.24 ~15.06.20	604,720	해양수산부	14.10.24 ~15.06.20	7.7월	
		계					60.3월	
	교통분야 박근주 (입진)	해 당 없 음						
	도로분야 이명용 (입진)	해 당 없 음						

① 업무중첩도 (건화, 장원)

○ 현재수행중인 용역사업

구 분 (성 명)	용 역 명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
사업책임기술자 (송 준 혁) (건화)	송도11공구 실 시계획 수립용 역		2013.04.30~ 2015.10.31	5,508,800 (936,496)	인천광역시 경제자유구 역청	2013.04.30~ 2015.10.31	2014.10.31~ 2015.10.31 (12개월)	선진:25% 건화:17% 수성:18% 정방:20% 극동:20%

※ 용역기간에 대한 중복비율이 250%이상 최하점으로 추가기재를 생략합니다.

소 계		1건외 다수					60개월이상	250%이상
분야별 책 임 기술자	도시계획분야 (장 양 훈) (장원)	인천A보금 자리 주택지구조성사 업조사설계	2010.04.28~ 2016.03.31	2,215,780 (664,734)	인천도시 공사	2010.04.28~ 2016.03.31	2014.10.31~ 2016.03.31 (17개월)	건화:70% 장원:30%
		경서3구역 도시 개발사업 개발 계획 및 실시계 획 변경 용역	2013.12.24~ 2015.12.23	418,660	인천광역시 서구청	2013.12.24~ 2015.12.23	2014.10.31~ 2015.12.23 (14개월)	도화:60% 장원:40%
	소 계	2건					31개월	129%
	교통분야 (박 완 용) (건화)	옥천군(도시)계 획재정비 용역	2014.06.30~ 2016.06.18	984,780 (551,476)	충청북도 옥천군	2014.06.30~ 2016.06.18	2014.10.31~ 2016.06.18 (19개월)	건화:56% 홍익:20% 경호:12% 건양:12%
		※ 용역기간에 대한 중복비율이 250%이상 최하점으로 추가기재를 생략합니다.						
소 계		1건외 다수					60개월이상	250%이상

구 분 (성 명)		용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역종단)
							참여기간	중첩기간 (개월)	
분야별 책임 기술자	도로·공항분야 (전 해 진) (장원)	인천A보금자리 주택지구조성사 업조사설계		2010.04.28~ 2016.03.31	2,215,780	인천도시 공사	2010.04.28~ 2016.03.31	2014.10.31~ 2016.03.31 (17개월)	건화:70% 장원:30%
		국지도 84호선 (길상~선원) 도 로개설공사 기 본 및 실시설계 용역		2013.11.29~ 2015.09.19	1,349,326	인천종합 건설본부	총:660일 1차:33일 2013.11.29~ 2013.12.31 2차:239일 2014.03.07~ 2014.10.31 잔여:388일 (13개월)	총:660일 1차:33일 2013.11.29~ 2013.12.31 2차:239일 2014.03.07~ 2014.10.31 잔여:388일 (13개월)	극동:65% 장원:10% 제일:25% 분당:평화 (지반) (한울)측량
		경서3구역 도시 개발사업 개발 계획 및 실시계 획 변경 용역		2013.12.24~ 2015.12.23	418,660	인천시 서구청	2013.12.24~ 2015.12.23	2014.10.31~ 2015.12.23 (14개월)	도화:60% 장원:40%
	소 계	3건						44개월	183%
합 계		사업책임기술자 60개월이상 250%이상 2.4점 → 2.4점							
		분야별책임기술자							
		도시계획	31개월	129%	5.4점	40%	2.16점		
		교 통	60개월이상	250%이상	3.6점	30%	1.08점	→	4.86점
		도로·공항	44개월	183%	4.8점	30%	1.44점		

업무중첩도 (케이지엔지니어링, 석해기술인)

○ 현재수행중인 용역사업

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역중단)
						참여 기간	중첩기간 (개월)	
사업책임 기술자 김동석 (케이지)	딸기향 농촌테마공원 관광휴양단지 사업계획 설계용역	-	14.07.30 ~ 16.01.20	259,547 (503,590)	논산시	14.07.30 ~ 16.01.20	447일 (14.9개월)	KG :60% 보람:40% 선E :분담
	“해당 용역 외 다수 용역 수행 중”(최하점수 적용)							
분야 별 책 임 기 술 자	도시분야 김태용 (케이지)	딸기향 농촌테마공원 관광휴양단지 사업계획 설계용역	-	14.07.30 ~ 16.01.20	259,547 (503,590)	논산시	14.07.30 ~ 16.01.20	447일 (14.9개월) KG :60% 보람:40% 선E :분담
	“해당 용역 외 다수 용역 수행 중”(최하점수 적용)							
	교통분야 허한수 (케이지)	딸기향 농촌테마공원 관광휴양단지 사업계획 설계용역	-	14.07.30 ~ 16.01.20	259,547 (503,590)	논산시	14.07.30 ~ 16.01.20	447일 (14.9개월) KG :60% 보람:40% 선E :분담
	“해당 용역 외 다수 용역 수행 중”(최하점수 적용)							
	도로분야 김병선 (석해)	“해당사항 없음”						