

1. 업무중첩도(현재 수행중인 용역사업)

- 사업책임기술자 (최 경 섭)

(경호엔지니어링, 군산엔지니어링)

구 분 (성 명)	용 역 명	용역 개요	용역기간	계약금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역 중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
사업책임 기 술 자 (최경섭) 경호	군산 도시관리계획(재정비) 수립용역		2014.05.28~ 2016.05.26	112,610	군산시	2014.05.28~ 현 재	14.3개월 (430일)	대콘45% 한아25 현성20% 경호10% (1,126,100)
	평택 만호지구 도시개발사업 기본계획 및 실시설계 용역		2014.06.10~ 2016.05.29	128,489	평택시	2014.06.10~ 현 재	16.8개월 (505일)	삼안74% 선진16% 경호10% (1,362,999)
	2020 고흥군관리계획 (재정비) 수립용역		2014.06.24~ 2016.06.23	661,134	고흥군	2014.06.24~ 현 재	15.6개월 (469일)	경호60% 제일10% 우영20% 도시파앤디10% (1,101,890)
	예산 개발촉진지구 기반시설 기본 및 실시설계 용역		2014.06.30~ 2015.12.21	719,589	예산군	2014.06.30~ 현 재	9.8개월 (296일)	경호74% 천마16% (1,030,490)
※ 책임기술자 중복비율 합계 250%이상(최하점)으로 타용역 기재 생략 ※								
계	4 건						56.5개월	

- 도시계획분야 책임기술자 (류 시 호)

구 분 (성 명)		용역명	용역 개요	용역기간	계약금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역 중단)
							참여기간	중첩기간 (개월)	
분야 책임	도시 계획 (류시호) 경호	군산 도시관리계획(재정비) 수립용역		2014.05.28~ 2016.05.26	112,610	군산시	2014.05.28~ 현 재	14.3개월 (430일)	대콘45% 한아25 현성20% 경호10% (1,126,100)
		평택 만호지구 도시개발사업 기본계획 및 실시설계 용역		2014.06.10~ 2016.05.29	128,489	평택시	2014.06.10~ 현 재	16.8개월 (505일)	삼안74% 선진16% 경호10% (1,362,999)
		2020 고흥군관리계획 (재정비) 수립용역		2014.06.24~ 2016.06.23	661,134	고흥군	2014.06.24~ 현 재	15.6개월 (469일)	경호60% 제일10% 우영20% 도시피앤디10% (1,101,890)
		예산 개발촉진지구 기반시설 기본 및 실시설계 용역		2014.06.30~ 2015.12.21	719,589	예산군	2014.06.30~ 현 재	9.8개월 (296일)	경호74% 천마16% (1,030,490)
※ 책임기술자 중복비율 합계 250%이상(최하점)으로 타용역 기재 생략 ※									
계		4 건						56.5개월	

- 교통분야 책임기술자 (윤 종 식)

구 분 (성 명)		용 역 명	용역 개요	용역기간	계약금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역 중단)
							참여기간	중첩기간 (개월)	
분야 책임	교통 (윤종식)								
	2상								
해 당 사 항 없 음									
계		- 건							

□ 업무 중첩도 (이상, 상가렌리니어람)

구 분 (성 명)	용 역 명	용역 개요	용역 기간	계약금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고
						참여기간	중첩기간 (개월)	
사 업 책임기술자 (김 영 준) 이상	250% 이상 / 최하점수 적용 예천군 소하천정비 종합계획 및 지형도 면고시용역(2지구)		2014.05.30 ~ 2017.05.17	1,266,600 (2,600,000)	예 천 군	2014.05.30 ~ 2017.05.17	27개월	
	※ 외다수 최하점이므로 더 이상 기재하지 않음							
계	1 건						27개월	

구 분 (성 명)	용 역 명	용역 개요	용역 기간	계약금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고
						참여기간	중첩기간 (개월)	
도시계획 책임기술자 (박 주 광) 서	-해 당 사 항 없 음-							
계	- 건							

구 분 (성 명)	용 역 명	용역 개요	용역 기간	계약금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고
						참여기간	중첩기간 (개월)	
교 통 책임기술자 (권 오 운) 이산	도계-진천 도로건설공사 기본설계용역		2012.06.13 ~2015.06.30	450,000 (952,100)	대 전 지 방 국 토 관 리 청	2012.06.13 ~2015.06.30	4개월	
	양재천 우안도로 개설 설계용역		2012.09.24 ~2015.09.23	1,570,000	S H 공 사	2012.09.24 ~2015.09.23	7개월	
	제3차 대도시권 교통혼잡도로 개선계획 수립연구 중 기술부문 위탁용역		2014.05.07 ~2015.06.24	100,623 (304,920)	한 국 교 통 연 구 원	2014.05.07 ~2015.06.24	3개월	
	국지도49호선 원주 포진-문막 도로건설 공사 기본 및 실시설계용역		2014.07.01 ~2016.06.19	533,610 (672,220)	원 주 지 방 국 토 관 리 청	2014.07.01 ~2016.06.19	16개월	
	경기도 버스체계 개편 추진방안 연구용 역		2015.03.04 ~2016.03.02	90,941 (829,775)	경 기 도 청 북 부 청 사	2015.03.04 ~2016.03.02	12개월	
계	5 건						42개월	

구 분 (성 명)	용 역 명	용역 개요	용역 기간	계약금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고
						참여기간	중첩기간 (개월)	
도로공항 책임기술자 (박 경 환) 생이	-해 당 사 항 없 음-							
계	- 건							

제7장 업무중복도

○ 현재 수행중인 용역사업 (동명기술공관, 한서기술당)

구 분 (성 명)	용 역 명	용 역 개 요	용역기간	계약금액 (천 원)	발주청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역 중단)
						참여기간	중첩 기간 (개월)	
사업책임기술자 (정 병 한)								
* 최저점 250% 이상으로 기타건 미기재 *								
동명								
계	250% 이상							

구 분 (성 명)	용 역 명	용 역 개 요	용역기간	계약금액 (천 원)	발주청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역 중단)
						참여기간	중첩 기간 (개월)	
분 아 별 책 임 기 술 자	도시계획 (최성호)	* 최하점 250% 이상으로 기타건 미기재 *						
	용역							
계	250% 이상							

구 분 (성 명)		용 역 명	용 역 개 요	용역기간	계약금액 (천 원)	발주청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역 중단)
							참여기간	중첩 기간 (개월)	
분 아 별 책 임 기 술 자	교 통 (유경민)								
	항서								
계		100% 미만							

구 분 (성 명)	용 역 명	용 역 개 요	용역기간	계약금액 (천 원)	발주청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역 중단)	
						참여기간	중첩 기간 (개월)		
분 아 별 책 임 기 술 자	도로·공항 (지길용) 합계	검단2지구 취소지 역 도시관리계획수 립용역	도시관리계획수립	14.05.21 -15.11.11	540,970	인천광역시	14.05.21 -15.11.11	14.05.21 -15.11.11 (245일) (8개월)	동명 한서 일진
		영종 미개발지 관 리방안 및 도시관리 계획수립용역	도시관리계획수립	14.05.27 -15.11.26	779,559	인천광역시 중 구	14.05.27 -15.11.26	14.05.27 -15.11.26 (260일) (8.6개월)	동명 한서 일진
계		2건 / 505일 / 100% 미만							

업무중첩도

○ 현재수행중인 용역사업 (위선, 정방엔지니어링)

구 분 (성 명)	용역명	용역개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역중단)
						참여 기간	중첩기간 (개월)	
사업책임기술자 엄선영 위선	목표연도 2020년 영월 군기본계획(일 부변경) 및 군관리계획(재 정비) 수립용역	수립용역	14.05.22 ~ 16.09.30	678,716	영월군	14.05.23 ~ 16.09.30	18.93개월	
	도시계획 분야 임규송 정방	미단시티(2,3 단계) 개발 및 실시설계 변경 용역	변경용역	13.06.26 ~ 14.06.25	158,440 인천 도시공사	13.06.26 ~ 14.06.25	14.03.17 ~ 14.06.25	용역중단
분야별 책 임 기술자 위선	송도11공구 실시계획 수립용역	수립용역	13.04.30 ~ 15.10.31	5,508,800	인천 광역시 경제자유 구역청	13.04.30 ~ 15.10.31	6.97개월	
	교통 분야 백상훈	보령시 도시공 원 조성 계획 수립용역	수립용역	14.07.15 ~ 15.08.05	315,889 조달청	14.07.23 ~ 15.08.05	4.87개월	
	외 다수건 참여로 250%이상 최하점 적용							
	도로공학 분야 최한길 정방	황청~인화간 강화해안순환 도로개설공사 실시설계용역	실시설계	11.08.30 ~ 14.10.31	915,150 인천 광역시 종합 건설본부	11.08.30 ~ 14.03.30	14.03.17 ~ 14.10.31	용역중단
도로공학 분야 최한길 정방	송도11공구 실시 계획 수립용역	수립용역	13.04.30 ~ 15.10.31	5,508,800	인천 광역시 경제자유 구역청	13.04.30 ~ 15.10.31	6.97개월	

업무중첩도

○ 현재수행중인 용역사업 (수성엔지니어링, 정시기동산)

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
사업책임기술자 정우철 수성	행정중심복합도시 6-1.2.3.4생활권 지구 단위계획 수립 용역		15.01.05 ~21.01.04	1,405,741	한국토지 주택공사	15.01.05 ~21.01.04	70.8월	
	계						70.8월	
	※ 위 건의 잔여과업기간이 250%이상 최하점이므로 이하용역 기재생략							

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
분야별 책 임 기술자	도시분야 조성용 행	경인아라뱃길 주변지 개발타당성 및 기본 계획용역	14.09.22 ~15.07.20	366,540	인천광역시	14.09.22 ~15.07.20	4.3월	
		아산 온천지구 도시 개발사업 기본 및 실 시계획 수립용역	14.11.03 ~15.12.27	562,470	아산시	14.11.03 ~15.12.27	9.7월	
		김포 도시재정비 기 반시설 기본 및 실시 설계 용역	14.06.18 ~15.12.17	730,400	김포시	14.06.18 ~15.12.17	9.3월	
		수원 군 공항 이전 타당성 및 기본계획 수립용역	14.06.20 ~15.12.19	242,100	수원시	14.06.20 ~15.12.19	9.4월	
		위미항 물건항 다기 능어항(피서리나형) 기본설계 및 실시설 계	14.10.24 ~15.06.20	604,720	해양수산부	14.10.24 ~15.06.20	3.3월	
		원주시 도시재생전략 계획 및 활성화계획 수립 용역	14.11.26 ~15.11.25	304,979	원주시	14.11.26 ~15.11.25	8.6월	
		부천 영상문화단지 도시관리계획(지구단 위계획 등) 결정(변 경) 용역	14.12.18 ~15.12.17	311,430	부천시	14.12.18 ~15.12.17	9.3월	
		계					53.9월	
		※ 위 건들의 잔여과업기간이 250%이상 최하점이므로 이하용역 기재생략						

구 분 (성 명)		용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역중단)
							참여기간	중첩기간 (개월)	
분야별 책임 기술자	교통분야 강 옥 김시	인천도시철도1호선 송 도랜드마크시티연장건 설공사실시시설계감리용 역		12.12.05 ~13.08.05	273,449	인천광역시 도시철도 건설본부	12.12.05 ~13.08.05	잔여기간 1개월 (중복기간 미 산입)	용역 중지중: 13.07.09. (6개월이상 용역 중지중)
		경인아라뱃길 주변지개 발 타당성 및 기본계획 용역		14.09.22 ~15.07.20	366,540	인천광역시청	14.09.22 ~15.07.20	4개월	
		합계						4개월	중복비율: 100%미만

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
분야별 책임 기술자	도로분야 최성준 44	강동 일반산업단지 (엔지니어링복합단 지)조사설계용역	14.11.27 ~16.11.25	745,599	SH공사	14.11.27 ~16.11.25	20.8월	
		아산 온천지구 도시 개발사업 기본 및 실 시계획 수립용역	14.11.03 ~15.12.27	562,470	아산시	14.11.03 ~15.12.27	9.7월	
		수원 군 공항 이전 타당성 및 기본계획 수립용역	14.06.20 ~15.12.19	242,100	수원시	14.06.20 ~15.12.19	9.4월	
		월성 산업단지 준공 인가대비 용역	14.11.13 ~15.12.27	272,668	한국수력 원자력	14.11.13 ~15.12.27	9.8월	
		부여, 나주 친수구역 실시계획 및 기본.실 시설계	14.08.01 ~15.12.03	535,840	한국수자원 공사	14.08.01 ~15.12.03	8.9월	
		계					58.6월	
		※ 위 건들의 잔여과업기간이 250%이상 최하점이므로 이하용역 기재생략						

□ 업무중첩도

○ 현재수행중인 용역사업 (동일기술용사, 명인기술단)

구 분 (성 명)		용 역 명	용역개요	용역기간	계약금액 (천 원)	발 주 청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역중단)
							참여기간	중첩기간 (개월)	
사업책임기술자 (박 갑 순) 동일		서울양원 공공주택지구 조시설계용역		2011. 4. 1 - 2016.12.31	1,225,545	한국토지 주택공사	2011. 4. 1 - 2016.12.31	22개월	
		성남고등지구 조시설계 용역		2010. 6.16 - 2015. 6.30	1,830,305	한국토지 주택공사	2010. 6.16 - 2015. 6.30	3.7개월	
		계	2건					25.7개월	
분야별 책 임 기술자	도시계획 분야 (민영삼) 명인	굴포천역~부평구청역간 역세권 개발구상 및 지 구단위계획 수립용역	지구단위계 획 수립 1식	2014. 4.29 - 2015.12.21	250,000 (100,000)	인천광역시	2014. 4.29 - 2015.12.21	9.5개월	
		계	1건					9.5개월	
	교통분야 (박상섭) 동일	단양 지역종합개발지구 지정 및 사전환경성 검 토용역		2008.10.13 - 2009.10.31	120,000	한국토지 주택공사 충북지역본부	2008.10.13 - 2009.10.31	-	중지일 (2009. 5.15)
		2020 춘천도시관리계획 재정비 수립용역		2012. 8.24 - 2015. 8.23	780,000 (468,000)	강원도 춘천시	2012. 8.24 - 2015. 8.23	5.5개월	
		안동시관내 국도대체우 회도로(용상-교리2) 건설 공사 실시설계용역		2014. 4. 3 - 2015. 9.24	2,850,000 (1,197,000)	부산지방 국토관리청	2014. 4. 3 - 2015. 9.24	6.5개월	
		굴포천역~부평구청역간 역세권 개발구상 및 지 구단위계획 수립용역		2014. 4.29 - 2015.12.21	250,000 (150,000)	인천광역시	2014. 4.29 - 2015.12.21	9.5개월	
		수도권 광역급행철도 타 당성조사 및 기본계획		2014. 6.30 - 2015. 8. 3	6,028,000 (904,200)	국토교통부	2014. 6.30 - 2015. 8. 3	4.8개월	
		제4자유로 중점부(난지도 길) 입체화 기본설계용역		2014.12.31 - 2015.12.30	1,106,580 (376,237)	서울특별시	2014.12.31 - 2015.12.30	9.8개월	
		서귀포시 시군도 및 농 어촌도로 정비 기본계획 수립용역		2015. 2.25 - 2015.12.21	403,800 (282,660)	서귀포시	2015. 2.25 - 2015.12.21	9.5개월	
		버스전용차로 운영진단 및 종합계획 기본설계		2014.10.28 - 2015.10.17	193,100	서울특별시	2014.10.28 - 2015.10.17	7.3개월	
		계	8건이상					52.9개월 이상	
	도로·공항 분야 (박상수) 명인	굴포천역~부평구청역간 역세권 개발구상 및 지 구단위계획 수립용역	지구단위계획 수립 1식	2014. 4.29 - 2015.12.21	250,000 (100,000)	인천광역시	2014. 4.29 - 2015.12.21	9.5개월	
		계	1건					9.5개월	

1 업무중첩도

○ 현재수행중인 용역사업 (전화, 장원)

구 분 (성 명)	용 역 명	용역개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
사업책임기술자 (박 지 선) 전화	구미 제1국가산업 단지 재생계획 수 립 용역		2014. 12. 26~ 2015. 12. 25	1,129,400	경상북도 구미시	2014. 12. 26~ 2015. 12. 25	288일 (9개월)	
	천마지구 도시개발 사업 구역지정 및 개발계획 수립용역		2015. 03. 04~ 2016. 03. 02	496,780	전라북도 전주시	2015. 03. 04~ 2016. 03. 02	356일 (12개월)	
계	2건						21개월	105%
분야별 책 임 기술자 장원	도시계획 (장 양 훈)	205% 이상						
	계	다수	과업대비 잔여기간이 250%이상으로 최하점 적용				50개월 이상	250%이상
	교 통 (박 완 용) 전화	배방 월천지구 도 시개발사업 기본 및 실시계획수립 용역	2008. 10. 06~ 2015. 06. 30	1,970,537	충청남도 아산시	2008. 10. 06~ 2015. 06. 30	110일 (3개월)	
	계	1건 외 다수	과업대비 잔여기간이 250%이상으로 추가기재를 생략하며 최하점 적용				3개월 이상	250%이상
	도로·공항 (전 해 진) 장원	205% 이상						
	계	다수	과업대비 잔여기간이 250%이상으로 최하점 적용				50개월 이상	250%이상

□ 업무중첩도

○ 현재수행중인 용역사업 (K4엔지니어링, 시해기술단)

구 분 (성 명)		용역명	용역개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역중단)
							참여 기간	중첩기간 (개월)	
사업책임기술자 김 건 희 K4		구례 자연드림파크 2단지 조성사업 개발계획 및 시설계획 용역	특 화 농 공 단 지 개 발 계 획 기본계획 면적 : 56,823㎡	15.02.11 ~ 15.08.09	288,106 (천원)	전라남도 구례군	15.02.11 ~ 15.08.09	151일 (5개월)	
분야별 책 임 기술자	도시분야 이희수 K4	구례 자연드림파크 2단지 조성사업 개발계획 및 시설계획 용역	특 화 농 공 단 지 개 발 계 획 기본계획 면적 : 56,823㎡	15.02.11 ~ 15.08.09	288,106 (천원)	전라남도 구례군	15.02.11 ~ 15.08.09	151일 (5개월)	
	교통분야 허한수 K4	구례 자연드림파크 2단지 조성사업 개발계획 및 시설계획 용역	특 화 농 공 단 지 개 발 계 획 기본계획 면적 : 56,823㎡	15.02.11 ~ 15.08.09	288,106 (천원)	전라남도 구례군	15.02.11 ~ 15.08.09	151일 (5개월)	
	도로분야 박종선 시해								
"해당사항 없음"									

□ 업무중첩도

○ 현재수행중인 용역사업 (한국종합기술, 다린이앤씨)

구 분 (성 명)		용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역중단)
							참여기간	중첩기간 (개월)	
사업책임기술자 (정중천) 한지		2030년 통영도시 기본계획 수립용 역	계획	14.06.13~ 17.05.27	295,704	경상남도 통영시	14.06.13~ 17.05.27	26.9 개월 (807일)	
계							1건외 다수참여 최하점적용		
분야별 책 임 기술자	도시계획 분 야 (류용상) 한지	2030년 통영도시 기본계획 수립용 역	계획	14.06.13~ 17.05.27	295,704	경상남도 통영시	14.06.13~ 17.05.27	26.9 개월 (807일)	
	계						1건외 다수참여 최하점적용		
	교통 분 야 (김상섭) 다린	블로동~원당로간 도로 조사설계용 역		총기간: 609일 12.01.04 ~13.09.03	419,850 (2,799,000)	인천 도시공사	12.01.04 ~13.09.03	-	중지 13.05.10 참여 기술자
		파주~포천간 고 속도로 실시설계 용역(제1공구)		<1차:170일> 14.03.20 ~14.12.12 <2차:250일> 미계약	644,250 (4,295,000)	한 국 도로공사	<1차:170일> 14.03.20 ~14.12.12 <2차:250일> 미계약	2차: 250일 (8.3개월)	참여 기술자
	계							8.3개월	
	도로공항 분 야 (권택수) 다린	해당 사항 없음							
	계							-월	

업무중첩도

○ 현재수행중인 용역사업 (제일엔지니어링, 동남이앤씨)

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역 기간	계약금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역중단)	
						참여기간	중첩기간 (개월)		
사업책임기술자 윤중경 제일	천호성내재정비촉진 계획변경(해제)수립 용역	-	14.07.07 ~ 15.07.03	403,000	서울특별시 강동구	14.07.07 ~ 15.07.03	3.7개월		
	안양시공동주택리모 텔링기본계획수립용 역	-	14.07.22 ~ 15.07.21	353,590	경기도 안양시	14.07.22 ~ 15.07.21	4.3개월		
	2020고흥군관리계 획(재정비)수립용역	-	14.06.24 ~ 16.06.23	1,104,890	전라남도 고흥군	14.06.24 ~ 16.06.23	15.4개월		
	경기경찰청통합숙영 시설신축공사 도시 관리계획계획시설결 정용역	-	14.12.15 ~ 15.10.10	639,000	경기도지방 경찰청	14.12.15 ~ 15.10.10	6.9개월		
	2025광주광역시 도 시및주거환경정비기 본계획수립용역	-	14.12.26 ~ 15.12.10	261,099	광주광역시	14.12.26 ~ 15.12.10	8.9개월		
	계						39.2개월	196%	
	분야 별 책 임 기술자	도시분야 조완섭 제일	경기경찰청통합숙영 시설신축공사 도시 관리계획계획시설결 정용역	-	14.12.15 ~ 15.10.10	639,000	경기도지방 경찰청	14.12.15 ~ 15.10.10	6.9개월
		250%이상이므로 최하점수 적용, 추가용역 미기재							
교통분야 이정환 제일		경기경찰청통합숙영 시설신축공사 도시 관리계획계획시설결 정용역	-	14.12.15 ~ 15.10.10	639,000	경기도지방 경찰청	14.12.15 ~ 15.10.10	6.9개월	
		250%이상이므로 최하점수 적용, 추가용역 미기재							
도로분야 김동호 동남		소래로 및 소래대교 확장공사 기본 및 실시설계용역	-	14.08.18 ~ 15.08.17	859,120	인천광역시 종합건설본 부	14.08.18 ~ 15.08.17	5개월	
		영양-평해 국도건 설공사 기본 및 실 시설계용역	-	14.02.27 ~ 16.02.16	2,300,000	부산지방국 토관리청	14.02.27 ~ 16.02.16	11개월	
		계						16개월	80%

1. 업무중첩도

○ 현재수행중인 용역사업

■ 사업책임기술자 : 배상호 (도화엔지니어링, 주흥엔지니어링)

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
사업책임 기술자 배상호 도화	순천시 도시기본 계획 변경 수립용 역		2013.03.25~ 2015.06.15	632,300 (322,473)	순천시	2013.03.25~ 2015.06.15	3개월	
※ 중복비율 250%이상 최하점수이므로 타 중복용역은 제외하였음.								
계	1건 이상						3개월 이상	

※ 중복비율 250%이상 최하점수이므로 타 중복용역은 제외하였음.

▣ 도시계획분야 책임기술자 : 김주현

구 분 (성 명)		용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역 중단)
							참여기간	중첩기간 (개월)	
분야별 책 임 기술자	도시계획 분야 김주현	순천시 도시기본 계획 변경 수립 용역		2013.03.25~ 2015.06.15	632,300 (322,473)	순천시	2013.03.25~ 2015.06.15	3개월	
<div>※ 중복비율 250%이상 최하점수이므로 타 중복용역은 제외하였음.</div>									
계		1 이상						3개월 이상	

※ 중복비율 250%이상 최하점수이므로 타 중복용역은 제외하였음.

▣ 교통분야 책임기술자 : 박운병

구 분 (성 명)		용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역 중단)
							참여기간	중첩기간 (개월)	
분야별 책 임 기술자 38	교통분야 박운병	전주시관내 국도 대체우회도로(용 진~우아)건 설공 사 실시설계용역 (보완)	국도	14.05.26 ~16.05.14 (총720일)	3,442,769	익산지방 국토관리청	14.05.26 ~15.03.12	15.5개월	
		와룡~법전2 국 도건 설공사기 본 설계용역	국도	09.03.30 ~15.05.22 (총920일)	1,511,156	부산지방 국토관리청	09.03.30 ~15.03.12	3.7개월	
		국도59호선 정선 남면~정선 도로 건설공사 기본 및 실시설계용역	국도	14.04.04 ~16.03.23 (총720일)	2,253,240	원주지방 국토관리청	14.04.04 ~15.03.12	13.8개월	
		갈천~가수 도로 확장공사(1공구) 기본 및 실시설 계용역	국도	13.02.27 ~15.02.16 (총720일)	1,089,815	서울지방 국토관리청	13.02.27 ~13.12.29	6개월이상 용역중지	-
계		4건						33개월	

▣ 도로공항분야 책임기술자 : 조경일

구 분 (성 명)		용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역 중단)
							참여기간	중첩기간 (개월)	
분야별 책 임 기술자 창	도로공항 분야 조경일	충청내륙고속화 (제1-1공구) 도로건설공사 실 시설계용역	국도	13.12.27 ~16.02.16 (총720일)	3,638,000	대전지방 국토관리청	13.12.27 ~15.03.12	11.4개월	
		와룡~법전2 국 도건설공사 기본설계용역	국도	09.03.30 ~15.05.22 (총920일)	1,511,156	부산지방 국토관리청	09.03.30 ~15.03.12	3.7개월	
계		2건						15.1개월	

1. 업무중첩도

○ 현재수행중인 용역사업 (대환건설합동, 도광이앤씨)

구 분 (성 명)		용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역 중단)
							참여기간	중첩 기간 (개월)	
사업 책임기술자 (조현세) 대환		벌터 마벨지구 지구 단위계획수립 용역	-	'14.07.11 ~'15.10.10	595,432	군 포 시	'14.07.11 ~'15.10.10	'15.03.12 ~'15.10.10 (7.1개월)	
		안중송담지구 토지 구획정리사업 개발 계획(변경) 및 환지 처분용역	-	'15.01.16 ~'16.01.10	448,390	평택 시	'15.01.16 ~'16.01.10	'15.03.12 ~'16.01.10 (8.2개월)	
		안산시 공동주택 리모델링 기본계획 수립용역	-	'15.01.19 ~'16.01.13	237,090	안 산 시	'15.01.19 ~'16.01.13	'15.03.12 ~'16.01.13 (8.2월)	
		합 계						23.5개월	100% 이상
분야별 책임 기술자 도광	도시계획 (변홍수)	청천농장 산업 단지화 조성사업을 위한 타당성 조사 및 기본계획.설계 수립용역	-	'14.10.23 ~'15.10.22	209,613	인천 부평구	'14.10.23 ~'15.10.22	'15.03.12 ~'15.10.22 (7.5개월)	
		인천광역시 중·동구 일원 도시재생활 성화계획 수립 용역	-	'14.10.28 ~'15.08.27	383,000 (114,900)	인천발전 연구원	'14.10.24 ~'15.08.27	'15.03.12 ~'15.08.27 (5.6개월)	
		합 계						13.1개월	100% 미만
분야별 책임 기술자 대환	교통 (권봉수)	벌터 마벨지구 지구 단위계획수립 용역 외다수,250%초과, 최하점적용	-	'14.07.11 ~'15.10.10	595,432	군 포 시	'14.07.11 ~'15.10.10	'15.03.12 ~'15.10.10 (7.1개월)	
		합 계						50개월	250% 초과
	도로 및 공항 (한원희) 도광	"해당없음"							
		합 계						-개월	