

【붙임 3】 평가위원 채점표

책임기술자 기술능력 및 업무관리능력 평가위원 채점표

☐ 용역명 : 『청라~북항간 연결도로 건설공사(광로3-3호선) 외1건 기본 및 실시설계용역』

심사 번호	기 술 능 력					업무관리능력				
	수 (2.0)	우 (1.8)	미 (1.6)	양 (1.4)	가 (1.2)	수 (1.0)	우 (0.9)	미 (0.8)	양 (0.7)	가 (0.6)
1			9						9	
2			9					9		
3		9					9			
4		9				9				
5	9						9			
6			9				9			
7			9			9				
8			9					9		
9			9					9		
10	9							9		
11		9						9		
12			9					9		
13				9				9		
14					9					9
15					9				9	
16				9						9
17				9					9	

2017. 11. 03.

평가위원 :



책임기술자 능력평가서 평가사유서

☐ 용역명 : 『청라~북항간 연결도로 건설공사(광로3-3호선 외1건 기본 및 실시설계용역)』

☐ 평가위원 :

평가항목	평가사유
1. 기술능력 평가서	1. 다임현장라 주변 토지개발 현황과의 상관관계에 대한 이해도. 2. 교량 구조물에 대한 특성의 이해도에 중점을 두어 평가함.
2. 업무관리 능력 평가서	1. 라임수행 프로세스에 대한 이해도 2. 성공적 라임수행을 위한 아이디어의 유·무 등에 중점을 두어 평가함.

2017. 11. 03.

사업수행능력평가위원회 위원장 귀하

【붙임 3】 평가위원 채점표

책임기술자 기술능력 및 업무관리능력 평가위원 채점표

□ **응역명** : 『청라~북향간 연결도로 건설공사(광로3-3호선) 외1건 기본 및 실시설계응역』

심사 번호	기 술 능 력					업무관리능력				
	수 (2.0)	우 (1.8)	미 (1.6)	양 (1.4)	가 (1.2)	수 (1.0)	우 (0.9)	미 (0.8)	양 (0.7)	가 (0.6)
1				○						○
2					○				○	
3		○					○			
4			○					○		
5			○					○		
6		○						○		
7	○					○				
8	○					○				
9				○				○		
10		○					○			
11			○				○			
12				○					○	
13			○							○
14					○				○	
15			○					○		
16			○					○		
17			○					○		

2017. 11. 03.

평가위원 :



책임기술자 능력평가서 평가사유서

☐ 용역명 : 『청라~북항간 연결도로 건설공사(광로3-3호선 외1건 기본 및 실시설계용역)』

☐ 평가위원 :

평가항목	평가사유
1. 기술능력 평가서	당해 용역의 내용과 이해도, 현상여건 파악 등 현황과 문제점, 해결방안 제시에 주요점을 두고 평가함.
2. 업무관리 능력 평가서	업무관리 능력 평가는 품질관리 체계, 과업수행 조직체계 등에 주요점을 두고 평가.

2017. 11. 03.

사업수행능력평가위원회 위원장 귀하

책임기술자 기술능력 및 업무관리능력 평가위원 채점표

□ 용역명 : 『청라~북향간 연결도로 건설공사(광로3-3호선 외1건 기본 및 실시설계용역』

심사 번호	기 술 능 력					업무관리능력				
	수 (2.0)	우 (1.8)	미 (1.6)	양 (1.4)	가 (1.2)	수 (1.0)	우 (0.9)	미 (0.8)	양 (0.7)	가 (0.6)
1			0					0		
2					0					0
3		0					0			
4					0					0
5			0					0		
6		0					0			
7		0					0			
8	0					0				
9				0					0	
10	0					0				
11			0					0		
12				0					0	
13			0					0		
14				0					0	
15			0					0		
16			0					0		
17			0					0		

2017. 11. 03.

평가위원 :

(명)

【붙임 4】 평가사유서

책임기술자 능력평가서 평가사유서

□ 용역명 : 『청라~북항간 연결도로 건설공사(광로3-3호선 외1건 기본 및 실시설계용역)』

□ 평가위원 :



평가항목	평가사유
1. 기술능력 평가서	0. 당해용역 관련 유사사업 경험 결과 토공사 구간 지반물 및 지하 매설물 간섭 최소화 대책 수립 경험 과 강대 교동 수보 예측의 신뢰성 확보 능력이 돋보임.
2. 업무관리 능력 평가서	0. 품질보증 체계 및 품질관리 계획 우수 0. 분야별 전문가 합동방안 구체적 제시

2017. 11. 03.

사업수행능력평가위원회 위원장 귀하

【붙임 3】 평가위원 채점표

책임기술자 기술능력 및 업무관리능력 평가위원 채점표

□ 용역명 : 『청라~북항간 연결도로 건설공사(광로3-3호선) 외1건 기본 및 실시설계용역』

심사 번호	기 술 능 력					업무관리능력				
	수 (2.0)	우 (1.8)	미 (1.6)	양 (1.4)	가 (1.2)	수 (1.0)	우 (0.9)	미 (0.8)	양 (0.7)	가 (0.6)
1					0					0
2			0					0		
3			0					0		
4			0					0		
5			0					0		
6	0					0				
7	0					0				
8		0					0			
9			0					0		
10		0					0			
11			0					0		
12				0					0	
13				0					0	
14			0					0		
15					0					0
16				0					0	
17		0					0			

2017. 11. 03.

평가위원 :

1
[Redacted Signature] 명)

【붙임 4】 평가사유서

책임기술자 능력평가서 평가사유서

□ 용역명 : 『청라~북항간 연결도로 건설공사(광로3-3호선 외1건 기본 및 실시설계용역)』

□ 평가위원 :

평가항목	평가사유
1. 기술능력 평가서	<ul style="list-style-type: none"> - 주선징인 교량에 대한 유지관리의 비용 절감 공법등 - 주변지역과의 교량의 정관등 우수성. - 매입지에 대한 연약지반처리공법 등
2. 업무관리 능력 평가서	<ul style="list-style-type: none"> - 주변지역 주민들과 지장물(농유관) 보호능력 등 - 문화재, 도로안전진단, A진 재해분야 등 각종 관련 전문가 활용계획 등

2017. 11. 03.

사업수행능력평가위원회 위원장 귀하

책임기술자 기술능력 및 업무관리능력 평가위원 채점표

□ 용역명 : 『청라~북항간 연결도로 건설공사(광로3-3호선) 외1건 기본 및 실시설계용역』

심사 번호	기 술 능 력					업무관리능력				
	수 (2.0)	우 (1.8)	미 (1.6)	양 (1.4)	가 (1.2)	수 (1.0)	우 (0.9)	미 (0.8)	양 (0.7)	가 (0.6)
1			0					0		
2		0							0	
3			0					0		
4				0					0	
5	0						0			
6			0					0		
7		0					0			
8			0					0		
9				0		0		4		
10			0					0		
11	0									0
12			0					0		
13					0		0	.		
14		0							.	0
15				0					0	
16					0	0				
17			0					0		

2017. 11. 03.

평가위원 :

[Redacted Signature]

【붙임 4】 평가사유서

책임기술자 능력평가서 평가사유서

☐ 용역명 : 『청라~북항간 연결도로 건설공사(광로3-3호선 외1건 기본 및 실시설계용역)』

☐ 평가위원 :

평가항목	평가사유
1. 기술능력 평가서	과업의 특성을 이해하고 유사한 사업 수행 능력은 제시, 성공적인 수행을 위한 제안 사항등을 토대로 평가.
2. 업무관리 능력 평가서	제시의 적절성, 중요성인 제의 수립 및 분야별 책임능력은 평가에 반영,

2017. 11. 03.

사업수행능력평가위원회 위원장 귀하

책임기술자 기술능력 및 업무관리능력 평가위원 채점표

□ 용역명 : 『청라~북항간 연결도로 건설공사(광로3-3호선) 외1건 기본 및 실시설계용역』

심사 번호	기 술 능 력					업무관리능력				
	수 (2.0)	우 (1.8)	미 (1.6)	양 (1.4)	가 (1.2)	수 (1.0)	우 (0.9)	미 (0.8)	양 (0.7)	가 (0.6)
1	0						0			
2			0					0		
3			0			0				
4			0						0	
5				0		0				
6			0					0		
7	0							0		
8		0								0
9					0		0			
10		0							0	
11			0						0	
12				0			0			
13		0								0
14				0				0		
15			0					0		
16			0					0		
17					0			0		

2017. 11. 03.

평가위원 :

[Redacted Signature]

【붙임 4】 평가사유서

책임기술자 능력평가서 평가사유서

□ 용역명 : 『청라~북항간 연결도로 건설공사(광로3-3호선 외1건 기본 및 실시설계용역)』

□ 평가위원 :

평가항목	평가사유
1. 기술능력 평가서	청라~북항간 도로2개소 선로평치에 대하여 교량연결 2개소 선로 및 책임기술자 평가는 교량에 대한 그 동안 활동성공수태등 조반작업의 경험이 풍부한 평가서를 위주로 작성함
2. 업무관리 능력 평가서	심사관평론 수행함에 있어 현장관리계획에 맞추어 선로 가능성이 있는 제보양본 계획수립이 관되어 있는 평가서를 기초하여 작성함

2017. 11. 03.

사업수행능력평가위원회 위원장 귀하