

- 업무여유도

(참여분야 : 총괄, 유현성)

NO	용역명	발주자	총계약금액 (백만원)	용역기간	1년 이내 잔여개월수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	수원호매실 택지 개발사업 조성 공사 사후환경영향조사용역	한국토지 주택공사	788	2008.09.30~ 2019.12.31	12월	4110일	7.00	
2	충남도청(내포) 신도시 사후환경 영향조사용역	충청남도 개발공사	1,147	2009.07.03~ 2018.06.30	4.87월	3285일	5.10	
3	내서-칠원 국도건설공사 등 3건 사후환경영향조사용역	부산지방 국토관리청	1,541	2009.12.09~ 2021.12.09	12월	4384일	12.83	
4	공주월송 국민임대주택단지 조 성사업 사후환경영향조사용역	한국토지 주택공사	220	2009.12.16~ 2020.09.30	12월	3942일	2.04	
5	구미하이테크밸리 개발사업 사 후환경영향조사용역	한국수자원 공사	588	2012.06.01~ 2018.05.05	3.00월	2001일	2.64	
6	설악-청평 도로건설공사 사후한 경영향조사용역	서울지방 국토관리청	799	2013.11.18~ 2020.12.31	12월	2601일	11.21	
7	장항선 개량2단계 철도건설 사 후환경영향조사용역	한국철도 시설공단	1,747	2015.06.01~ 2020.04.30	12월	1796일	35.50	
8	중앙선 도담~영천 복선전철(도 담-안동지구)사후환경영향조사 용역	한국철도 시설공단	2,465	2015.06.29~ 2021.12.31	12월	2378일	37.84	
9	개포 구룡마을 환경 및 교통영향 평가 용역	서울주택 도시공사	446	2016.09.28~ 2018.09.27	7.83월	730일	14.36	
10	16-대미-탄악고 이전 사후환경 영향조사용역	국방시설본 부	402	2016.09.29~ 2020.08.29	12월	1431일	10.25	
11	천안북부 BIT 일반산업단지 환경 영향평가용역	천안시	302	2016.12.07~ 2017.12.06	-	365일	-	업무중지 2017.03.14

NO	용역명	발주자	총계약금액 (백만원)	용역기간	1년 이내 잔여개월수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
12	서울 고덕강일 공공주택지구 사 후환경영향조사용역	서울주택 도시공사	864	2016.12.29~ 2022.12.28	12월	2191일	14.39	
13	여물천 등 13개 하천기본계획 전 략환경영향평가 용역	경기도	228	2017.05.31~ 2018.08.31	6.93월	458일	10.35	
14	국도31호선 영월-방림2 도로건 설공사 사후환경영향조사용역 (운영시)	원주지방 국토관리청	387	2017.07.24~ 2020.07.07	12월	1080일	13.08	
15	계룡 신도안~대전 세동간 광역 도로개설공사 소규모 환경영향 평가용역	계룡시	20	2017.10.31~ 2018.08.26	6.77월	300일	1.35	
16	17-동 군항 준설사업 환경영향 평가	해군제1함대 사령부	292	2017.12.28~ 2018.10.31	8.97월	308일	25.50	
17	양산사송 공공주택지구 사후환 영향조사(공사시)용역	한국토지 주택공사	747	2018.02.06~ 2021.11.05	-	1369일	-	공고일 이후 착수로 업무량제외
	계						203.45	

- 업무여유도

(참여분야 : 소음진동분야 책임평가자, 손정곤)

NO	용역명	발주자	총계약금액 (백만원)	용역기간	1년 이내 잔여개월수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	16-대미-탄약고 이전 사후환경 영향조사용역	국방시설본 부	402	2016.09.29~ 2020.08.29	12월	1431일	10.25	
2	백사장항 시설축조공사 사후환 경영향조사용역	충청남도	1,317	2016.10.13~ 2027.09.27	12월	3600일	13.35	
3	천안북부 BIT 일반산업단지 환경 영향평가용역	천안시	302	2016.12.07~ 2017.12.06	-	365일	-	업무중지 2017.03.14
4	국도31호선 영월-방림2 도로건 설공사 사후환경영향조사용역 (운영시)	원주지방 국토관리청	387	2017.07.24~ 2020.07.07	12월	1080일	13.08	
5	계룡 신도안~대전 세동간 광역 도로개설공사 소규모 환경영향 평가용역	계룡시	20	2017.10.31~ 2018.08.26	6.77월	300일	1.35	
6	17-동 군항 준설사업 환경영향 평가	해군제1함대 사령부	292	2017.12.28~ 2018.10.31	8.97월	308일	25.50	
7	양산사송 공공주택지구 사후환 경영향조사(공사시)용역	한국토지 주택공사	747	2018.02.06~ 2021.11.05	-	1369일	-	공고일이후 착수로 업무량제외
	계						63.54	

(4). 업무여유도

(참여분야 : 폐기물처리분야 책임평가자, 홍 순 명)

(중복도 산정 기준일)

2018.02.05

[illegible]

- 업무여유도

(참여분야 : 자연환경분야 책임평가자, 노정민)

NO	용역명	발주자	총계약금액 (백만원)	용역기간	1년 이내 잔여개월수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	수원호매실 택지 개발사업 조성 공사 사후환경영향조사용역	한국토지 주택공사	788	2008.09.30~ 2019.12.31	12월	4110일	7.00	
2	충남도청(내포) 신도시 사후환경 영향조사용역	충청남도 개발공사	1,147	2009.07.03~ 2018.06.30	4.87월	3285일	5.10	
3	공주월송 국민임대주택단지 조 성사업 사후환경영향조사용역	한국토지 주택공사	220	2009.12.16~ 2020.09.30	12월	3942일	2.04	
4	구미하이테크밸리 개발사업 사 후환경영향조사용역	한국수자원 공사	588	2012.06.01~ 2018.05.05	3.00월	2001일	2.64	
5	논산천 탐정지구 등 2개지구 하 천환경정비공사 사후환경영향조 사용역	대전지방 국토관리청	1,022	2013.03.15~ 2021.01.31	12월	2880일	12.95	
6	남양주 다산진건 공공주택지구 사후환경영향조사용역	경기도시 공사	718	2013/11/06~ 2021/07/06	12월	2800일	9.36	
7	설악-청평 도로건설공사 사후환 경영향조사용역	서울지방 국토관리청	799	2013.11.18~ 2020.12.31	12월	2601일	11.21	
8	장항선 개량2단계 철도건설 사 후환경영향조사용역	한국철도 시설공단	1,747	2015.06.01~ 2020.04.30	12월	1796일	35.50	
9	중앙선 도담~영천 복선전철(도 담-안동지구)사후환경영향조사 용역	한국철도 시설공단	2,465	2015.06.29~ 2021.12.31	12월	2378일	37.84	
10	개포 구룡마을 환경 및 교통영향 평가 용역	서울주택 도시공사	446	2016.09.28~ 2018.09.27	7.83월	730일	14.36	
11	16-대미-탄약고 환경영향조사용 역(E036)	국방시설본 부	402	2016.09.29~ 2020.08.29	12월	1431일	10.25	

[illegible]

(참여분야 : 수질관리분야 참여평가자, 윤 주 일)
(중북도 산정 기준일)

2018.02.05

[illegible]

- 업무여유도

(참여분야 : 대기관리분야 참여평가자, 임정대)

NO	용역명	발주자	총계약금액 (백만원)	용역기간	1년 이내 잔여개월수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	수원호매실 택지 개발사업 조성 공사 사후환경영향조사용역	한국토지 주택공사	788	2008.09.30~ 2019.12.31	12월	4110일	7.00	
2	충남도청(내포) 신도시 사후환경 영향조사용역	충청남도 개발공사	1,147	2009.07.03~ 2018.06.30	4.87월	3285일	5.10	
3	내서-칠원 국도건설공사 등 3건 사후환경영향조사용역	부산지방 국토관리청	1,541	2009.12.09~ 2021.12.09	12월	4384일	12.83	
4	공주월송 국민임대주택단지 조 성사업 사후환경영향조사용역	한국토지 주택공사	220	2009.12.16~ 2020.09.30	12월	3942일	2.04	
5	구미하이테크밸리 개발사업 사 후환경영향조사용역	한국수자원 공사	588	2012.06.01~ 2018.05.05	3.00월	2001일	2.64	
6	청미천 장안,점동 (노탑),오남지 구 하천환경정비사업 사후환경 영향조사용역	서울지방 국토관리청	1,457	2012.08.31~ 2020.07.19	12월	2880일	18.47	
7	설악-청평 도로건설공사 사후환 경영향조사용역	서울지방 국토관리청	799	2013.11.18~ 2020.12.31	12월	2601일	11.21	
8	중앙선 도담~영천 복선전철(도 담-안동지구)사후환경영향조사 용역	한국철도 시설공단	2,465	2015.06.29~ 2021.12.31	12월	2378일	37.84	
9	개포 구룡마을 환경 및 교통영향 평가 용역	서울주택 도시공사	446	2016.09.28~ 2018.09.27	7.83월	730일	14.36	
10	16-대미-탄악고 이전 사후환경 영향조사용역	국방시설본 부	402	2016.09.29~ 2020.08.29	12월	1431일	10.25	
11	천안북부 BIT 일반산업단지 환경 영향평가용역	천안시	302	2016.12.07~ 2017.12.06	-	365일	-	업무중지 2017.03.14

NO	용역명	발주자	총계약금액 (백만원)	용역기간	1년 이내 잔여개월수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
12	여물천 등 13개 하천기본계획 전 략환경영향평가 용역	경기도	228	2017.05.31~ 2018.08.31	6.93월	458일	10.35	
13	국도31호선 영월-방림2 도로건 설공사 사후환경영향조사용역 (운영시)	원주지방 국토관리청	387	2017.07.24~ 2020.07.07	12월	1080일	13.08	
14	계룡 신도안~대전 세동간 광역 도로개설공사 소규모 환경영향 평가용역	계룡시	20	2017.10.31~ 2018.08.26	6.77월	300일	1.35	
15	17-동 군항 준설사업 환경영향 평가	해군제1함대 사령부	292	2017.12.28~ 2018.10.31	8.97월	308일	25.50	
16	양산사송 공공주택지구 사후환 경영향조사(공사시)용역	한국토지 주택공사	747	2018.02.06~ 2021.11.05	-	1369일	-	공고일이후 착수로 업무량제외
	계						172.02	

- 업무여유도

(참여분야 : 토양환경분야 참여평가자, 김지태)

NO	용역명	발주자	총계약금액 (백만원)	용역기간	1년 이내 잔여개월수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	수원호매실 택지 개발사업 조성 공사 사후환경영향조사용역	한국토지 주택공사	788	2008.09.30~ 2019.12.31	12월	4110일	7.00	
2	충남도청(내포) 신도시 사후환경 영향조사용역	충청남도 개발공사	1,147	2009.07.03~ 2018.06.30	4.87월	3285일	5.10	
3	내서-칠원 국도건설공사 등 3건 사후환경영향조사용역	부산지방 국토관리청	1,541	2009.12.09~ 2021.12.09	12월	4384일	12.83	
4	공주월송 국민임대주택단지 조 성사업 사후환경영향조사용역	한국토지 주택공사	220	2009.12.16~ 2020.09.30	12월	3942일	2.04	
5	논산천 탐정지구 등 2개지구 하 천환경정비공사 사후환경영향조 사용역	대전지방 국토관리청	1,022	2013.03.15~ 2021.01.31	12월	2880일	12.95	
6	남양주 다산진건 공공주택지구 사후환경영향조사용역	경기도시 공사	718	2013/11/06~ 2021/07/06	12월	2800일	9.36	
7	설악-청평 도로건설공사 사후환 경영향조사용역	서울지방 국토관리청	799	2013.11.18~ 2020.12.31	12월	2601일	11.21	
8	장항선 개량2단계 철도건설 사후 환경영향조사용역	한국철도 시설공단	1,747	2015.06.01~ 2020.04.30	12월	1796일	35.50	
9	중앙선 도담~영천 복선전철(도 담-안동지구)사후환경영향조사 용역	한국철도 시설공단	2,465	2015.06.29~ 2021.12.31	12월	2378일	37.84	
10	천안북부 BIT 일반산업단지 환경 영향평가용역	천안시	302	2016.12.07~ 2017.12.06		365일		업무중지 2017.03.14
11	국도31호선 영월-방림2 도로건 설공사 사후환경영향조사용역 (운영시)	원주지방 국토관리청	387	2017.07.24~ 2020.07.07	12월	1080일	13.08	
12	계룡 신도안~대전 세동간 광역 도로개설공사 소규모 환경영향 평가용역	계룡시	20	2017.10.31~ 2018.08.26	6.77월	300일	1.35	
	계						148.26	

- 업무여유도

(참여분야 : 자연환경분야 참여평가자, 정지원)

NO	용역명	발주자	총계약금액 (백만원)	용역기간	1년 이내 잔여개월수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	수원호매실 택지 개발사업 조성 공사 사후환경영향조사용역	한국토지 주택공사	788	2008.09.30~ 2019.12.31	12월	4110일	7.00	
2	충남도청(내포) 신도시 사후환경 영향조사용역	충청남도 개발공사	1,147	2009.07.03~ 2018.06.30	4.87월	3285일	5.10	
3	내서-칠원 국도건설공사 등 3건 사후환경영향조사용역	부산지방 국토관리청	1,541	2009.12.09~ 2021.12.09	12월	4384일	12.83	
4	공주월송 국민임대주택단지 조 성사업 사후환경영향조사용역	한국토지 주택공사	220	2009.12.16~ 2020.09.30	12월	3942일	2.04	
5	논산천 탐정지구 등 2개지구 하 천환경정비공사 사후환경영향조 사용역	대전지방 국토관리청	1,022	2013.03.15~ 2021.01.31	12월	2880일	12.95	
6	장항선 개량2단계 철도건설 사 후환경영향조사용역	한국철도 시설공단	1,747	2015.06.01~ 2020.04.30	12월	1796일	35.50	
7	개포 구룡마을 환경 및 교통영향 평가 용역	서울주택 도시공사	446	2016.09.28~ 2018.09.27	7.83월	730일	14.36	
8	16-대미-탄약고 환경영향조사용 역(E036)	국방시설본 부	402	2016.09.29~ 2020.08.29	12월	1431일	10.25	
9	국도31호선 영월-방림2 도로건 설공사 사후환경영향조사용역 (운영시)	원주지방 국토관리청	387	2017.07.24~ 2020.07.07	12월	1080일	13.08	
10	계룡 신도안~대전 세동간 광역 도로개설공사 소규모 환경영향 평가용역	계룡시	20	2017.10.31~ 2018.08.26	6.77월	300일	1.35	
11	밀양강 상남지구 예림지구 안인 지구 하천환경정비사업 사후환 경조사용역	부산지방 국토관리청	1,168	2017.12.27~ 2024.11.19	12월	2520일	16.92	업무중지 2018.01.01

NO	용역명	발주자	총계약금액 (백만원)	용역기간	1년 이내 잔여개월수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
12	17-동 군항 준설사업 환경영향 평가	해군제1함대 사령부	292	2017.12.28~ 2018.10.31	8.97월	308일	25.50	
13	양산사송 공공주택지구 사후환 경영향조사(공사시)용역	한국토지 주택공사	747	2018.02.06~ 2021.11.05	-	1369일	-	공고일 이후 착수로 업무량제외
	계						156.88	