

업 무 여 유 도

(구월농산물도매시장 이전건설 공사 사후환경영향조사용역)

2018. 2.

(주)도화엔지니어링

(주)장 원

(주)도화엔

(주)장

4. 참여평가자의 업무여유도

- 총괄표

구 분	성 명	중복금액 (백만원)	점수	비 고
총 괄	나경진 (주)도화	68.55백만원	4점	4.0점 / 1인
소음·진동분야 책임평가자	정홍도 (주)장원	110.40백만원	7점	7.0점 / 3인
폐기물처리분야 책임평가자	이두연 (주)도화	163.80백만원		
자연환경분야 책임평가자	이경의 (주)도화	112.57백만원		
수질관리분야 참여평가자	문현경 (주)장원	121.00백만원	6점	6.0점 / 4인
대기관리분야 참여평가자	김성근 (주)도화	47.96백만원		
토양환경분야 참여평가자	김태원 (주)도화	171.62백만원		
자연환경분야 참여평가자	연제일 (주)도화	193.27백만원		
계			17점	

- 업무여유도

(참여분야 : 총괄평가자, 나경진)

NO	용역명	발주자	총계약금액 (백만원)	용역기간	1년 이내 잔여개월수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	동남권유통단지 조성사업 사후환경영향조사용역(총괄)	SH공사	931	2006.03.10~ 2019.12.31	22개월	166개월	6.74	
2	검단계획도시 택지개발사업 제영 향평가용역 ※중지일 : 2017.10.13	인천광역시 도시개발 공사	1,758	2007.05.25~ 2017.10.20		125개월	- (중지중)	※공동도급 (주)도화:70% (주)장원:30%
3	관창일반산업단지 조성사업 제영 향평가용역 ※중지일 : 2010.02.20	보령시	824	2009.05.25~ 2010.03.21		10개월	- (중지중)	※공동도급 (주)도화:70% (주)우일:30%
4	오매기지구 도시개발사업 제영향 평가용역 ※중지일 : 2012.12.05	의왕도시 공사	299	2011.10.21~ 2013.06.20	6개월	20개월	- (중지중)	※공동도급 (주)도화:70% (주)KG:30%
5	제주 국립묘지 조성사업 영향평 가(환경, 교통, 재해) 용역 ※중지일 : 2014.04.28	조달청 국가보훈 처	662	2012.12.26~ 2014.05.31	1개월	17개월	- (중지중)	
6	화성상록골프장 9홀 증설 사후 환경영향조사 용역	공무원연 금공단	406	2013.07.08~ 2018.12.12	10개월	65개월	6.36	

[illegible]

(참여분야 : 소음·진동분야 책임평가자, 정흥도)

[illegible]

(참여분야 : 폐기물처리분야 책임평가자, 이두연)

[illegible]

(참여분야 : 자연환경분야 책임평가자, 이경의)

NO	용역명	발주자	총계약금액 (백만원)	용역기간	1년 이내 잔여개월수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	동남권유통단지 조성사업 사후환경영향조사용역(총괄)	SH공사	931	2006.03.10~ 2019.12.31	22개월	166개월	6.74	
2	검단계획도시 택지개발사업 제영 향평가용역 ※중지일 : 2017.10.13	인천광역시 도시개발 공사	1,758	2007.05.25~ 2017.10.20		125개월	- (중지중)	※공동도급 (주)도화:70% (주)장원:30%
3	광주연구개발특구 첨단3지구 제 영향평가용역 ※중지일 : 2016.04.15	광주광역시	742	2011.09.22~ 2016.12.20	8개월	63개월	- (중지중)	※공동도급 (주)도화:70% (주)동아:30%
4	오매기지구 도시개발사업 제영향 평가용역 ※중지일 : 2012.12.05	의왕도시 공사	299	2011.10.21~ 2013.06.20	6개월	20개월	- (중지중)	※공동도급 (주)도화:70% (주)KG:30%
5	제주 국립묘지 조성사업 영향평 가(환경, 교통, 재해) 용역 ※중지일 : 2014.04.28	조달청 국가보훈 처	662	2012.12.26~ 2014.05.31	1개월	17개월	- (중지중)	
6	화성상록골프장 9홀 증설 사후 환경영향조사 용역	공무원연 금공단	406	2013.07.08~ 2018.12.12	10개월	65개월	6.36	

[illegible]

(참여분야 : 수질관리분야 참여평가자, 문현경)

NO	용역명	발주자	총계약금액 (백만원)	용역기간	1년 이내 잔여개월수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	검단계획도시 택지개발사업 제영향평가용역	인천도시공사	1,758	07.05.25~17.10.20	8월	126.7월(3802일)	-	중지(17.10.13) 3개월이상 중지
2	도화구역 도시개발사업 사후환경영향조사용역	인천도시공사	1,144	10.07.05~20.12.31	12월(1061일)	127.8월(3833일)	10.6	
3	송도국제도시조성사업 사후환경영향조사용역(5단계)	인천시경제자유구역청	4,465	14.08.28~19.08.26	12월(568일)	60.8월(1825일)	89.3	
4	동락천 수해상습지 개선사업 소규모 환경영향평가 용역	종합건설본부	32	15.06.23~15.12.19	0.4월(11일)	6월(180일)	-	중지(15.12.09) 3개월이상 중지
5	계양IC 화물공영차고지 확대조성 전략환경영향평가 용역	계양구청	35	16.02.25~16.12.20	2.8월(83일)	10월(300일)	-	중지(16.09.28) 3개월이상 중지
6	안성아양지구 택지개발사업 환경보전방안 검토용역	한국토지주택공사 경기지역본부	20	16.06.27~16.12.26	0.4월(11일)	6.1월(183일)	-	중지(16.12.16) 3개월이상 중지
7	영종 2지구(중산지구) 개발계획 수립 전략환경영향평가 용역	인천시경제자유구역청	139	16.08.29~17.11.28	0.5월(16일)	15.2월(457일)	0.5	중지(17.11.13)
8	남촌 일반산업단지 조성을 위한 전략환경영향평가 용역	남동구청	44	16.10.11~18.04.27	4.2월(127일)	18.8월(564일)	-	중지(17.07.18) 3개월이상 중지
9	서운일반산업단지(2단계) 조성사업 추진을 위한 전략환경영향평가 용역	계양구청	86	17.04.24~18.04.23	2.6월(78일)	12월(365일)	1.8	
10	운연천하천기본계획(변경)전략환경영향평가용역	종합건설본부	25	17.12.01~18.08.27	6.8월(204일)	9월(270일)	2.0	
11	강화군 외포 소규모 공공하수도 처리시설 설치사업 소규모환경영향평가	한국환경공단	39	17.12.13~18.05.11	3.2월(96일)	5월(150일)	2.5	
12	농어촌도로 209호선(장화~여차간)도로개설공사 소규모환경영향평가 용역	강화군청	13	17.12.26~18.03.25	1.6월(49일)	3월(90일)	0.7	
13	서울도시철도 7호선 청라국제도시 연장사업 전략환경영향평가용역	인천광역시	150	18.01.04~18.11.29	9.9월(298일)	11월(330일)	13.6	
계					121.00백만원			

(참여분야 : 대기관리분야 참여평가자, 김성근)

[illegible]

(참여분야 : 토양환경분야 참여평가자, 김태원)

NO	용역명	발주자	총계약금액 (백만원)	용역기간	1년 이내 잔여개월수	총계약기간	증복금액 (백만원)	비고
1	검단계획도시 택지개발사업 제영 향평가용역 ※중지일 : 2017.10.13	인천광역시 도시개발 공사	1,758	2007.05.25~ 2017.10.20		125개월	- (중지중)	※공동도급 (주)도화:70% (주)장원:30%
2	새만금관광단지 개발사업 제영향 평가용역 ※중지일 : 2014.08.07	전북개발 공사	1,640	2009.12.30~ 2014.10.15	2개월	57개월	- (중지중)	※공동도급 (주)도화:70% (주)성원:30%
3	광주연구개발특구 첨단3지구 제 영향평가용역 ※중지일 : 2016.04.15	광주광역시	742	2011.09.22~ 2016.12.20	8개월	63개월	- (중지중)	※공동도급 (주)도화:70% (주)동아:30%
4	오매기지구 도시개발사업 제영향 평가용역 ※중지일 : 2012.12.05	의왕도시 공사	299	2011.10.21~ 2013.06.20	6개월	20개월	- (중지중)	※공동도급 (주)도화:70% (주)KG:30%
5	제주 국립묘지 조성사업 영향평 가(환경, 교통, 재해) 용역 ※중지일 : 2014.04.28	조달청 국가보훈 처	662	2012.12.26~ 2014.05.31	1개월	17개월	- (중지중)	
6	화성상록골프장 9홀 증설 사후 환경영향조사 용역	공무원연 금공단	406	2013.07.08~ 2018.12.12	10개월	65개월	6.36	
7	괴산발효식품공단지 조성사업 사후환경영향조사용역 ※중지일 : 2015.03.12	충청북도 괴산군	334	2013.08.16~ 2018.08.14	41개월	60개월	- (중지중)	※공동도급 (주)도화:70% (주)지명:30%
8	대전 도안 갑천지구 친수구역 조 성사업 제영향평가용역 ※중지일 : 2018.01.24	대전도시 공사	656	2014.06.16~ 2018.01.31		43개월	.35	

[illegible]

(참여분야 : 자연환경분야 참여평가자, 연제일)

NO	용역명	발주자	총계약금액 (백만원)	용역기간	1년 이내 잔여개월수	총계약기간	중복금액 (백만원)	비고
1	동남권유통단지 조성사업 사후환경영향조사용역(총괄)	SH공사	931	2006.03.10~ 2019.12.31	22개월	166개월	6.74	
2	검단계획도시 택지개발사업 제영 향평가용역 ※중지일 : 2017.10.13	인천광역시 도시개발 공사	1,758	2007.05.25~ 2017.10.20		125개월	- (중지중)	※공동도급 (주)도화:70% (주)장원:30%
3	새만금관광단지 개발사업 제영향 평가용역 ※중지일 : 2014.08.07	전북개발 공사	1,640	2009.12.30~ 2014.10.15	2개월	57개월	- (중지중)	※공동도급 (주)도화:70% (주)성원:30%
4	경인 아래벚길 및 굴포천 방수로 통합 사후환경영향조사 용역	한국수자원공사	3,731	2012.05.04~ 2019.06.30	16개월	85개월	52.12	※공동도급 (주)도화:44% (주)건일:36% (주)동성:10% (주)정ENG:10%
5	화성상록골프장 9홀 증설 사후 환경영향조사 용역	공무원연금공단	406	2013.07.08~ 2018.12.12	10개월	65개월	6.36	
6	괴산발효식품농공단지조성사업 사후환경영향조사용역 ※중지일 : 2015.03.12	충청북도 괴산군	334	2013.08.16~ 2018.08.14	41개월	60개월	- (중지중)	※공동도급 (주)도화:70% (주)지명:30%
7	대전 도안 갑천지구 친수구역 조 성사업 제영향평가용역 ※중지일 : 2018.01.24	대전도시 공사	656	2014.06.16~ 2018.01.31		43개월	.35	

[illegible]