

참여기술인 조직표



업무중복도

• 현재수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (백만원)	종결기간 (개월)	발주처	사업의분야별책임자 및 참여기간		
						책임분야	성 명	참여기간
사업책임기술인 (이석준)	군위군 지방상수도 현대화사업 기본.실시설계 용역	19.06.30 21.06.04	2,519	127일 (4.23개월)	한국 수자원 공사	상하수도	이석준	19.06.30 현 재
	순창군 노후하수관로 정밀조사 용역	20.06.05 23.06.04	392	857일 ※해당용역 기간 12개월 적용	순창군	상하수도	이석준	20.06.05 현 재
계	135.25% (16.23개월)							

구 분		용역명	용역 기간	계약 금액 (백만원)	종결기간 (개월)	발주처	사업의분야별책임자 및 참여기간		
							책임분야	성 명	참여기간
상하수도 책 임 기술인	송명국 (삼안)	스마트 화명정수장 건설사업 타당성 및 기본계획 용역	20.12.24 21.12.23	430	329일 (10.97개월)	부산광역시	상하수도	송명국	20.12.24 현 재
계		94.42% (10.97개월)							

구 분		용역명	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업의분야별책임자 및 참여기간		
							책임분야	성 명	참여기간
환경 계획 기술인	김현경 (삼안)	양산시 수도정비 기본계획 변경 용역	17.05.15 21.06.30 *용역중지 20.12.23 21.06.23	1,212	*잔여기간 3개월 미만	양산시	수질관리	김현경	17.05.15 현 재
		양산시 신도시정수장 중설공사 실시설계 용역	19.12.06 21.03.05 *용역중지 20.11.12 21.02.09	2,359	*잔여기간 3개월 미만	양산시	수질관리	김현경	19.12.06 현 재
		의정부시 입석마을 등 6개소 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역	20.01.29 21.07.12 *용역중지 21.01.11	809	183일 (6.10개월)	의정부시	수질관리	김현경	20.01.29 현 재
		연양하수처리시설 중설 및 하수관로 신설공사 기본및실시설계 용역	20.04.27 21.10.28	1,329	271일 (9.03개월)	울산광역시	수질관리	김현경	20.04.27 현 재
		원당배수자 및 송배수관로공사 기본 및 실시설계 용역	20.09.25 21.09.24	1,808	239일 (7.97개월)	경기주택 도시공사	수질관리	김현경	20.09.25 현 재
		계	192.50% (23.10개월)						

구 분		용역명	용역 기간	계약 금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업의분야별책임자 및 참여기간		
							책임분야	성 명	참여기간
상하수도 참 여 기술인	이주호 (삼안)	군위군 지방상수도 현대화사업 기본,실시설계 용역	19.06.03 21.06.04	2,519	127일 (4.23개월)	한국 수자원 공사	상하수도	이주호	19.06.03 현 재
		군자-2소구역 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역	20.12.15 22.08.07	1,069	*해당용역 기간 12개월 적용	서울특별시	상하수도	이주호	20.12.15 현 재
계		135.25% (16.23개월)							

구 분		용역명	용역 기간	계약 금액 (백만원)	종결기간 (개월)	발주처	사업의분야별책임자 및 참여기간		
							책임분야	성 명	참여기간
환경 참여 기술인	이 욱 (삼안)	중구 노후 하수관로 정밀조사 용역	20.09.23 21.07.19 *용역종지 20.12.28 21.02.14	467	156일 (5.20개월)	인천광역시 중구	수질관리	이 욱	20.09.23 현 재
		화성시 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역	20.11.02 22.04.25	1,814	452일 *해당용역 기간 12개월 적용	화성시 맑은물 사업소	수질관리	이 욱	20.11.02 현 재
		친환경스마트재생도시 기본계획수립및타당성 조사용역	21.01.28 22.07.21	1,808	539일 *해당용역 기간 12개월 적용	한국 수자원 공사	수질관리	이 욱	21.01.28 현 재
계.		243.33% (29.20개월)							

구 · 분		용역명	용역 기간	계약 금액 (백만원)	종결기간 (개월)	발주처	사업의분야별책임자 및 참여기간		
							책임분야	성 명	참여기간
상하수도 실 무 기술인	김건환 (삼안)	"해당사항 없음"							
계		0.00% (-개월)							

1. 참여기술인 조직표



1. 업무증북도

○ 현재 수행중인 용역사업

□ 사업책임기술인 : 김한영

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간		
						책임 분야	성명	참여 기간
사업책임 기술인 (김한영)	광주시 송배수시설(2차) 확충사업 기본 및 실시설계용역	2020.12.08 2021.12.07	964	10.4개월	경기도 광주시 상하수도사업소	상하 수도	김한영	20.12.08 ~현재
	구례 하수처리시설 및 분뇨·가축분뇨 처리시설 제해복구사 업 기본 및 실시설계 용역	2021.01.27 2021.07.26	1,549	6.0개월	전라남도 구례군 상하수도사업소	상하 수도	김한영	21.01.27 ~현재
	계			16.4개월				

□ 상하수도분야책임기술인 : 박정윤

구 분		용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간		
							책임 분야	성명	참여 기간
분야별 책임 기술인	상하분야 (박정윤)	청주 오창 제2산업단지 완충저류시설 설치 사업 기본 및 실시 설계	2020.11.02 2021.11.01	641	9.2개월	한국환경 공단	상하 수도	박정윤	20.11.02 ~현재
		계			9.2개월				

□ 토질지질분야책임기술인 : 이준모

구 분		용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간		
							책임 분야	성명	참여 기간
분야별 책임 기술인	토질분야 (이준모)	2020년노후하수관로 정밀조사용역(2차)	2020.09.22 2021.05.19	517	3.7개월	인천광역시 계양구	토질 지질	이준모	20.09.22 ~현재
		용유공공오수이송시 설설지공사기본및실 시설계 용역	2020.12.28 2021.12.27	899	11.1개월	인천광역시 경제자유 구역청	토질 지질	이준모	20.12.28 ~현재
		계			14.8개월				

□ 토목구조분야책임기술인 : 윤치영

구 분		용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간		
							책임 분야	성명	참여 기간
분야별 책 임 기술인	구조분야 (윤치영)	광주시 송배수시설(2차) 확충사업 기본 및 실시설계용역	2020.12.08 2021.12.07	964	10.4개월	경기도 광주시 상하수도사업소	토목 구조	윤치영	20.12.08 ~현재
		계			10.4개월				

□ 환경분야책임기술인 : 마경자

구 분		용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업의 분야별 책임자 및 참여기간		
							책임 분야	성명	참여 기간
분야별 책임 기술인	환경분야 (마경자)	홍천군 소하천정비종합계획 재수립(동면, 남면) 용역	2017.06.13 2021.12.16	2,045	10.7개월	강원도 홍천군	수질 관리	마경자	17.06.13 ~현재
		포항시 소하천정비종합계획 변경 및 지형도면고시용역(중부권역)	2017.08.09 2021.02.28 용역중지 (2020.06.22)	1,533	3개월이상 용역중지	경상북도 포항시	수질 관리	마경자	17.08.09 ~현재
		구룡포 하수관로 정비사업(3단계) 실시계획 용역	2020.05.14 2021.05.13	665	3.5개월	경상북도 포항시 맑은물사업 본부	수질 관리	마경자	20.05.14 ~현재
		인천광역시 서구 노후하수관로 정밀조사 및 기본계획 용역	2020.06.24 2021.06.23	1,216	4.9개월	인천광역시 서구	수질 관리	마경자	20.06.24 ~현재
		계			19.1개월				

□ 상하수도분야참여기술인 : 정세영

구 분		용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업의 분야별 책임자 및 참여기간		
							책임 분야	성명	참여 기간
분야별 참 여 기술인	상하분야 (정세영)	고양시 노후 상수관 로 정비사업(고양북로 동 6개분류) 실시설계 용역	2019.07.29 2021.01.28 용역중지 (2020.08.03)	1,439	3개월이상 용역중지	경기도 고양시	상하 수도	정세영	19.07.29 ~현재
		청도군 수도정비 기 본계획(변경) 수립용 역	2020.02.28 2021.05.11	885	3.4개월	경상북도 청도군	상하 수도	정세영	20.02.28 ~현재
		제주특별자치도 물 재이용 관리계획 수 립용역	2020.12.08 2021.10.07	579	8.4개월	제주특별자 치도	상하 수도	정세영	20.12.08 ~현재
		구례 하수처리시설 및 분뇨·가축분뇨 처리시설 재해복구사 업 기본 및 실시설계 용역	2021.01.27 2021.07.26	1,549	6.0개월	전라남도 구례군 상하수도사 업소	상하 수도	정세영	21.01.27 ~현재
		계			17.8개월				

□ 토질지질분야참여기술인 : 정광민

구 분		용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간		
							책임 분야	성명	참여 기간
분야별 참 여 기술인	토질분야 (정광민)	수원시 수도정비기본 계획(변경) 수립 및 관망기술진단 용역	2019.05.17 2021.10.15	1,238	8.7개월	경기도 수원시	토질 지질	정광민	19.05.17 ~현재
		광주시 송배수시설(2 차) 확충사업 기본 및 실시설계용역	2020.12.08 2021.12.07	964	10.4개월	경기도 광주시 상하수도사 업소	토질 지질	정광민	20.12.08 ~현재
		계 .			19.1개월				

□ 토목구조분야참여기술인 : 홍위선

구 분		용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간		
							책임 분야	성명	참여 기간
분야별 참 여 기술인	구조분야 (홍위선)	2020년노후하수관로 정밀조사용역(2차)	2020.09.22 2021.05.19	517	3.7개월	인천광역시 계양구	토목 구조	홍위선	20.09.22 ~현재
		2020년부평구노후하 수관로정밀조사용역	2020.11.02 2021.10.27	1,074	9.1개월	인천광역시 부평구	토목 구조	홍위선	20.11.02 ~현재
		계			12.8개월				

□ 환경분야참여기술인 : 박찬희

구 분		용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간		
							책임 분야	성명	참여 기간
분야별 참 여 기술인	환경분야 (박찬희)	통영시 수도정비기본 계획(변경) 수립 용역	2019.05.23 2020.11.12 용역중지 (2020.05.28)	1,174	3개월이상 용역중지	경상남도 통영시	수질 관리	박찬희	19.05.23 ~현재
		국가소유 공공폐수처 리시설(여수) 노후폐 수관로 정비사업 기 본 및 실시설계	2020.08.21 2021.06.16	1,356	4.6개월	한국환경 공단	수질 관리	박찬희	20.08.21 ~현재
		2020년 부평구 노후 하수관로 정밀조사용 역	2020.11.02 2021.10.27	1,074	9.1개월	인천광역시 부평구	수질 관리	박찬희	20.11.02 ~현재
		계			13.7개월				

1. 참여기술인 조직표



1. 업무중복도

■ 사업책임기술인 : 전항배

구분	용역명	용역기간 (종지일)	계약금액 (백만원)	종업기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간		
						책임분야	성명	참여기간
사업 책임 기술인	삼하수도			3.1개월 (25.8%) (200%미만)				
	계 원주군 수도정비 기본 계획(변경) 및 상수도관 망 일반기술진단수집용 역	2017.12.12~ 2021.05.04	1,105 (607)	3.1개월 (95일)	전라북도 원주군	사업책임기 술인	전항배	2021.01.29~ 2021.05.04

■ 상하수도분야 책임기술인 : 박승노

구분	용역명	용역기간 (종지일)	계약금액 (백만원)	종결기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간		
						책임분야	성명	참여기간
분야별 책임 기술인	상하수도			8.8개월 (73.3%) (200%미만)				
	계							
	남동·수산정수장 고도 정수처리시설 기본 및 실시설계용역	2014.09.12~ 2021.03.11 ※종지일자: 2018.03.26	1,203 (467)	3개월이상 종지용역	인천광역시 상수도사업본부	참여기술인	박승노	2018.03.26 ~ 종지종
	진주시 상수관망 불복 시스템 구축 기본 및 실시설계 용역	2017.04.26~ 2021.06.19	1,424 (854)	4.7개월 (141일)	진주시	참여기술인		2021.01.29~ 2021.06.19
	영종도 해저송수관로 건설공사 기본 및 실시 설계용역	2018.01.12~ 2020.10.31 ※종지일자: 2019.06.20	2,064 (533)	3개월이상 종지용역	인천광역시 상수도사업본부	참여기술인		2019.06.20 ~ 종지종
	지방상수도 현대화 사 업 기본 및 실시설계용 역	2018.03.21~ 2019.09.11 ※종지일자: 2019.05.31	2,592 (1,425)	3개월이상 종지용역	연천군 맑은물관리사업 소	참여기술인		2019.05.31 ~ 종지종
	가좌하수처리시설 내 전처리시설 설치 및 개 량사업 기본 및 실시 설계용역	2018.07.23~ 2019.07.22 ※종지일자: 2019.03.25	1,219 (365)	3개월이상 종지용역	인천광역시 종합건설본부	참여기술인		2019.03.25 ~ 종지종
	광양항 묘도 송배수시 설 기본 및 실시설계 용역	2020.06.03~ 2021.06.02	961 (311)	4.1개월 (124일)	여수지방해양수 산청	분야별책임 기술인		2021.01.29~ 2021.06.02

■ 토목구조분야 책임기술인 : 박병무

구분		용역명	용역기간 (종지일)	계약금액 (백만원)	종결기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간		
							책임분야	성명	참여기간
분야별 책임 기술인	토목구조	계			6개월 (50%) (200%미만)				
		부평정수장 외 3개 정수장 기술진단 용역	2020.07.31~ 2021.07.30	1,423	6개월 (182일)	인천시 상수도사업본부	구조	박병무	2021.01.29~ 2021.07.30

■ 토질,지질분야 책임기술인 : 김문석

구분		용역명	용역기간 (종지일)	계약금액 (백만원)	종결기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간		
							책임분야	성명	참여기간
분야별 책 임 기술인	토질,지질	계			18.9개월 (157.5%) (200%미만)				
		강화군 상방 및 주둔/내가 하수도시설 확충 사업 기본 및 실시설계	2017.07.13~ 2018.07.12 ※종지일자: 2018.01.15	1,033	3개월이상 종지용역	한국 환경공단	토질지질	김문석	2018.01.15 ~ 종지중
		은평산업단지 정수장 건설공사 기본 및 실시 설계용역	2018.02.28~ 2021.05.09	2,510	3.3개월 (100일)	경기도 연천군 맑은물관리사업 소	토질지질		2021.01.29~ 2021.05.09
		기산배수지 건설공사 기본 및 실시설계 용역	2018.10.31~ 2019.10.25 ※종지일자: 2019.03.18	2,403	3개월이상 종지용역	경기도 평택시 삼하수도사업소	토질지질		2019.03.18 ~ 종지중
		충남서부권 광역상수도 사업 기본 및 실시설계 용역(제1공구-홍성계통)	2018.11.30~ 2021.05.30	2,809	4개월 (121일)	한국수자원공사	토질지질		2021.01.29~ 2021.05.30
		비전배수지 등 2개소 배수관,노후송수관 정 비공사 기본 및 실시설 계 용역	2019.04.11~ 2020.04.04 ※종지일자: 2019.12.12	1,283	3개월이상 종지용역	경기도 평택시 삼하수도사업소	토질지질		2019.12.12 ~ 종지중
		외부정수장 고도정수처 리시설 도입사업 기본 및 실시설계용역	2019.05.02~ 2021.04.19 ※종지일자: 2020.02.18	1,654	3개월이상 종지용역	한국수자원공사	토질지질		2020.02.18 ~ 종지중
		고창 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시 설계용역	2019.05.09~ 2020.05.07 ※종지일자: 2019.09.20	776	3개월이상 종지용역	전라북도 고창군	토질지질		2019.09.20 ~ 종지중
		상주시 하수도정비 기 본계획(변경) 및 물 재 이용 관리계획(변경) 수 립 용역	2021.01.15~ 2022.01.14	1,739	11.6개월 (350일)	경상북도 상주시	토질지질		2021.01.29~ 2022.01.14

■ 환경분야 책임기술인 : 이진우

구분		용역명	용역기간 (종지일)	계약금액 (백만원)	종업기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간		
							책임분야	성명	참여기간
분야별 책 임 기술인	환경	계			6.6개월 (88.8%) (200%미만)				
		구도심및전통시장비점 오염저감사업기본및실 시설계용역	2018.08.25~ 2020.09.25 ※종지일자: 2019.03.21	981 (444)	3개월이상 중지용역	화순군	분야별책임 기술인	이진우	2019.03.21 ~ 중지중
		가좌하수처리시설 내 전처리시설 설치 및 개 량사업 기본 및 실시설 계용역	2018.07.23~ 2019.07.22 ※종지일자: 2019.03.25	1,219 (385)	3개월이상 중지용역	안천광역시 종합건설본부	분야별책임 기술인		2019.03.25 ~ 중지중
		울진군 정수장 기술진 단 용역	2020.12.24~ 2021.08.23	242 (145)	6.8개월 (208일)	울진군 맑은물사업소	분야별책임 기술인		2021.01.29~ 2021.08.23

■ 상하수도분야 참여기술인 : 이종현

구분	용역명	용역기간 (종지일)	계약금액 (백만원)	종업기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간		
						책임분야	성명	참여기간
분야별 참 여 기술인	상하수도	계		23.8개월 (198.3%) (200%미만)				
	광양항 모도 송배수시설 기본 및 실시설계용역	2020.06.03~ 2021.06.02	961 (811)	4.1개월 (124일)	여수지방해양수산청	참여기술인	이종현	2021.01.29~ 2021.06.02
	철원군 하수도정비 기본계획(변경)수립용역	2019.11.12~ 2021.05.04	1,272 (836)	3.1개월 (95일)	철원군	참여기술인		2021.01.29~ 2021.05.04
	부평정수장 외 3개 정수장 기술진단 용역	2020.07.31~ 2021.07.30	1,423 (583)	6.0개월 (182일)	인천광역시 상수도사업본부	참여기술인		2021.01.29~ 2021.07.30
	송악 및 증흥 하수처리 시설 증설공사 기본 및 실시설계용역	2020.12.16~ 2021.12.15	885 (596)	10.6개월 (320일)	당진시	참여기술인		2021.01.29~ 2021.12.15

■ 토목구조분야 참여기술인 : 박영기

구분		용역명	용역기간 (종지일)	계약금액 (백만원)	종결기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간		
							책임분야	성명	참여기간
분야별 참 여 기술인	토목구조	계			- (200%미만)				
		안동시 하수도정비 기 본계획(변경)용역	2019.05.17~ 2020.09.07 ※종지일자: 2020.03.30	1,063 (744)	3개월이상 종지용역	조달청 안동시	참여기술인	박영기	2020.03.30 ~ 종지종
		천안시 블록시스템구축 기본 및 실시설계용역	2019.07.19~ 2021.01.08 ※종지일자: 2020.03.01	1,872 (745)	3개월이상 종지용역	충청남도 천안시	참여기술인		2020.03.01 ~ 종지종


■ 토질,지질분야 참여기술인 : 김성환

구분	용역명	용역기간 (종지일)	계약금액 (백만원)	종료기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간		
						책임분야	성명	참여기간
분야별 참 여 기술인	토질,지질	계		4.4개월 (36.8%) (200%미만)				
	송도국제도시 워터프론트(2단계) 공유수면 매립기본계획 수립용역	2019.10.21~ 2021.08.11	295	4.4개월 (133일)	인천시 경제자유구역청	토질지질	김성환	2021.01.29~ 2021.08.11

■ 환경분야 참여기술인 : 나승욱

구분	용역명	용역기간 (종지일)	계약금액 (백만원)	종료기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간		
						책임분야	성명	참여기간
분야별 참 여 기술인	환경	계		10개월 (83.3%) (200%미만)				
	비전2배수지 등 2개소 배수관노후송수관 정 비공사 기본 및 실시설 계 용역	2019.04.11~ 2020.04.04 ※종지일자: 2019.12.12	1,283	3개월이상 종지용역	경기도 평택시 상하수도사업소	환 경	나승욱	2019.12.12 ~ 종지종
	입량처집관로 설치 및 용성대중-곡관리 마을 하수도정비사업 실시설 계용역	2019.08.16~ 2021.08.10	1,161	4.4개월 (132일)	경상북도 경산시	환 경		2021.01.29~ 2021.08.10
	제3장수장 고도정수처 리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역	2020.05.07~ 2021.07.16	1,118	5.6개월 (168일)	경기도 광주시 상하수도사업소	환 경		2021.01.29~ 2021.07.16

참여기술인 조직표




☑ 업무중복도

○ 현재수행중인 용역사업

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (백만원)	종결기간 (개월)	발주처	사업의분야별책임자 및 참여기간		
						책임분야	성 명	참여기간
사업책임기술인 [하승수]	안성시 자연재해저 감종합계획 재수립 용역	19.10.16 ~ 21.10.14	804	8.63개월 (259일)	조달청 (안성시)	상하수도	하승수	19.10.16 ~ 21.10.14
	소계			8.63개월 (71.92%)				
분야별 책임 기술인	상하수도 분 야 [연미선]	" 해 당 사 항 없 음 "					연미선	
	소계							
	토질지질 분 야 [이용만]	부산강동 공공주택 지구 조사설계용역	20.08.10 ~ 25.08.09	1,824	55.13개월 (1,654일) ※12개월 적용	한국토지 주택공사	토질지질	20.08.10 ~ 25.08.09
		경기도형 지역균형 개발 산업단지 조 사설계용역	20.11.12 ~ 26.11.20	4,800	70.73개월 (2,122일) ※12개월 적용	경기주택 도시공사	토질지질	20.11.12 ~ 26.11.20
		소계			18.16개월 (151.33%)			
	토목구조 분 야 [박인규]	충주시 충주천 배 수분구 도시침수 예방사업 기본 및 실시설계	20.10.27 ~ 21.10.26	1,852	9.03개월 (271일)	한국환경 공단	토목구조	20.10.27 ~ 21.10.26
		양산시 북정배수구 역 도시침수 예방 사업 기본 및 실시 설계	20.10.30 ~ 21.10.29	1,787	9.13개월 (274일)	한국환경 공단	토목구조	20.10.30 ~ 21.10.29
		소계			24개월 (200%)			
	환경분야 [문인용]	2020 도시관리계획 (용도지역 재정비) 결정(변경) 전략환 경영향평가용역	20.02.24 ~ 21.08.16	35	6.67개월 (200일)	인천 광역시 강화군	수질관리	20.02.24 ~ 21.08.16
		소계			6.67개월 (55.58%)			

구 분		용역명	용역 기간	계약 금액 (백만원)	종결기간 (개월)	발주처	사업의분야별책임자 및 참여기간		
							책임분야	성 명	참여기간
분야별 참여 기술인	상하수도 분야 [이래혁]	새만금 장신배수지 설치사업 기본 및 실시설계용역	20.08.03 ~ 21.10.12 용역중지 20.10.21	432	<u>3개월이상 중지용역</u>	부안군	상하수도	이래혁	20.08.03 ~ 21.10.12 용역중지 20.10.21
		하수관로 신설(확 충)사업(재송처리분 구 잔여지 일원)기 본 및 실시설계용 역	20.12.03 ~ 21.12.02	939	10.27개월 (308일)	부산 광역시	상하수도		20.12.03 ~ 21.12.02
		소계			10.27개월 (85.58%)				
	토질지질 분야 [이범영]	남원하수처리장 노 후차집관로 정비사 업 실시설계용역	20.11.20 ~ 21.09.15	417	7.67개월 (230일)	제주특별 자치도	토질지질	이범영	20.11.20 ~ 21.09.15
		소계			7.67개월 (63.92%)				
	토목구조 분야 [김현오]	항남공공하수처리 시설 증설사업 기 본 및 실시설계용 역	20.06.23 ~ 21.06.17	842	4.67개월 (140일)	화성시 맑은물 사업소	구조	김현오	20.06.23 ~ 21.06.17
		농어촌마을 하수도 설치사업(보령처리 구역) 기본 및 실 시설계용역	20.09.08 ~ 21.09.02	1,584	7.23개월 (217일)	보령시 수도과	구조		20.09.08 ~ 21.09.02
		소계			11.9개월 (99.17%)				
	환경분야 [이용현]	2020 도시관리계획 (용도지역 재정비) 결정(변경) 전략환 경영향평가용역	20.02.24 ~ 21.08.16	35	6.67개월 (200일)	인천 광역시 강화군	수질관리	이용현	20.02.24 ~ 21.08.16
		소계			6.67개월 (55.58%)				

참여기술인 조직표



- * 유신 : (주)유신
- * 청해 : (주)청해엔지니어링
- * 동성 : (주)동성엔지니어링

☐ 업무중복도

• 현재수행중인 용역사업


구 분		용역명	용역 기간	계약 금액 (백만원)	종결기간 (개월)	발주처	사업의분야별책임자 및 참여기간		
							책임분야	성 명	참여기간
사업책임기술인 김성만				"해당사항 없음"					
		계			-				
분야별 책임 기술인	상하수도 경도완	종 산 1 배 수 분 구 하 수도 정비 대책 수립 용역	20.11.19 ~21.05.17	20	109일 (3.63개월)	안동시	사업책임	경도완	20.11.19 ~21.05.17
		계			3.63개월 (30.25%)				
	토질지질 배선호	장흥 하수처리구 역 확대사업 기 본 및 실시설계 용역	20.05.19 ~21.05.13	477	105일 (3.50개월)	장흥군청	참여기술인	배선호	20.05.19 ~21.05.13
		남 양 하수 처리 구 역 하수관로 설 치공사 기본 및 실시설계용역	20.08.24 ~21.08.23	213	148일 (4.87개월)	경기도 화성시 맑은물 사업소	참여기술인	배선호	20.08.24 ~21.08.23
		국화도 해저상수 관로 설치공사 기본 및 실시설 계용역	19.09.02 ~21.08.03	364	128일 (4.20개월)	조달청	책임기술인	배선호	19.09.02 ~21.08.03
		계			12.57개월 (104.72%)				
	토목구조 경용태	장흥 하수처리구 역 확대사업 기 본 및 실시설계 용역	20.05.19 ~21.05.13	477	105일 (3.50개월)	장흥군청	책임기술인	경용태	20.05.19 ~21.05.13
		계			3.50개월 (29.17%)				
	환 경 박정식			"해당사항 없음"					
		계			-				

구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (백만원)	종결기간 (개월)	발주처	사업의분야별책임자 및 '참여기간'		
						책임분야	성 명	참여기간
분야별 참 여 기술인	상하수도 이대승	가평군 지방상수 도 현대화사업(상 수관망) 기본·실 시설계용역	19.05.24 ~21.05.22	1,127	114일 (3.80개월)	한국 수자원공사	참여기술인 이대승	19.05.24 ~21.05.22
		계			3.80개월 (31.67%)			
	토질지질 박신걸	해안,방촌동 일원 하수관로 정비사 업 실시설계용역 (용역종지 20.03.03)	19.10.15 ~20.10.13	499	용역종지 해당사항 없음	대구 광역시	참여기술인 박신걸	19.10.15 ~20.10.13
		금호워터폴리스 산업단지 진입도 로 건설 기본 및 실시설계용역 (용역종지 20.07.21)	19.10.23 ~21.04.14	2,174	용역종지 해당사항 없음	대구 광역시 건설본부	참여기술인 박신걸	19.10.23 ~21.04.14
		한양대학교 캠퍼스 혁신파크 선 도사업 재해영향 평가 용역	20.03.11 ~21.09.10	128	225일 (7.50개월)	한국토지 주택공사	책임기술인 박신걸	20.03.11 ~21.09.10
		캠프하우스 도로 개설 도시관리계 획결정 및 실시 설계 용역 (용역종지 21.01.18)	20.03.12 ~21.03.11	380	용역종지 해당사항 없음	파주시	참여기술인 박신걸	20.03.12 ~21.03.11
		경상북도 지하안 전 관리 계획 수립 용역	20.09.03 ~21.08.28	80	212일 (7.07개월)	경상북도	책임기술인 박신걸	20.09.03 ~21.08.28
		계			14.57개월 (120.00%)			

구 분		용역명	용역 기간	계약 금액 (백만원)	종결기간 (개월)	발주처	사업의분야별책임자 및 참여기간		
							책임분야	성 명	참여기간
분야별 참 여 기술인	토목구조 이경환	은행천 호조법 은천산책로 조성 관사업 시설계 용	20.12.29 ~21.06.28	155	151일 (5.03개월)	시흥시	참여기술인	이경환	20.12.29 ~21.06.28
		계			5.03개월 (41.94%)				
	환경 이낙영	가좌분뇨처리시 설 종설사업 외 2건 통합건설사업 관 리 용역	19.3.19 ~21.3.17	2,419	48일 (1.60개월)	인천 광역시중랑 건설본부	기술지원	이낙영	19.3.19 ~21.3.17
		솔찬공원 활성화 기본계획 및 실 시설계 용역 (용역종지 21.01.19)	20.7.14 ~21.1.23	124	용역종지 해당사항 없음	인천 광역시경제 자유구역청	참여기술인	이낙영	20.7.14 ~21.1.23
		송도국제도시(국 제업무단지) 개발 및 실시계획 변 경 용역	20.8.27 ~21.2.22	63	25일 (0.83개월)	인천 자연환경	참여기술인	이낙영	20.8.27 ~21.2.22
		계			2.43개월 (20.25%)				

☑ 참여기술인 조직표

참여기술인 조직표



☐ 업무중복도

• 현재수행중인 용역사업

구 분		용역명	용역 기간	계약 금액 (백만원)	종결기간 (개월)	발주처	사업의분야별책임자 및 참여기간		
							책임분야	성 명	참여기간
사업책임기술인 (이종호)		대청호품곡하수처리장하수관 로정비사업기본및실시설계용 역	20.05.25 ~ 21.05.24	261	116일 (3.8개월)	충청북도 청주시	사업 책임	이종호	20.05.25 ~ 현 재
		미추홀구노후하수관로정밀조 사용역	20.05.26 ~ 21.05.25	733	117일 (3.9개월)	인천 광역시 미추홀구	분야 책임		20.05.26 ~ 현 재
		부산광역시노후하수관로정비 사업실시설계용역(3-1단계)[우수(합류식)관로]	20.12.29 ~ 21.12.28	327	334일 (11.1개월)	부산 광역시	분야 책임		20.12.29 ~ 현 재
		노후상수도월리정수장개량사 업기본및실시설계용역	20.12.31 ~ 21.04.29	437	91일 (3개월)	강원도 태백시	사업 책임		20.12.31 ~ 현 재
		소계				658일 (21.9개월)			
분야별 책임 기술인	상하수도 (이동훈)	광양시 노후 상수관망 정비사업 기본 및 실시설계용역	20.04.06 ~ 21.11.26	1,439	302일 (10개월)	전남 광양시	분야 실무	이동훈	20.04.06 ~ 현 재
		석대.시천 공공하수처리 시설 신증설사업 기본 및 실시설계용역	20.10.15 ~ 21.10.09	40	254일 (8.4개월)	경남 산청군	분야 참여		20.10.15 ~ 현 재
		광역상수도 및 공업용수도 수도정비기본계획(2권역) ※과업종지 (2021.02.01 ~ 2021.08.31)	19.09.17 ~ 21.10.09	1,778 (444)	잔여 : 40일 잔여과업 3개월미만 해당없음	환경부	분야 참여		19.09.17 ~ 21.02.01
	소계				556일 (18.5개월)				154.44%


구 분	용역명	용역 기간	계약 금액 (백만원)	종결기간 (개월)	발주처	사업의분야별책임자 및 참여기간		
						책임분야	성 명	참여기간
토목구조 (김광렬)	한강공원나들목체계개선종합 정비용역	19.09.06 ~ 21.04.30	785	92일 (3개월)]	서울 특별시	분야 책임	김광렬	19.09.06 ~ 현 재
	2019년도지하철승강편의시 설설치기본및실시설계용역(길동역등5역)	20.01.13 ~ 21.05.06	316	98일 (3.2개월)	서울 교통공사	분야 참여		20.01.13 ~ 현 재
	대청호품곡하수처리장하수관 로정비사업기본및실시설계용 역	20.05.25 ~ 21.05.24	261	116일 (3.8개월)	충청북도 청주시	분야 책임		20.05.25 ~ 현 재
	2020년승강편의시설설치기 본및실시설계용역(돈촌동역 등9역)	20.09.08 ~ 21.09.02	371	217일 (7.2개월)	서울 교통공사	분야 참여		20.09.08 ~ 현 재
	동화천구간오수간선관로설치 기본및실시설계용역 ※과업종지(2020.12.07)	19.10.17 ~ 21.05.05	453	잔여 : 150일 (5개월)	대구 광역시	분야 책임		19.10.17 ~ 20.12.07
소계				673일 (22.4개월)				186.94%
토질지질 (오영정)	인천 검암역세권 공공주택지구 조사설계용역	19.05.13. ~ 25.05.10	3,898	중복기간 적용 360일 (12개월)	인천도시 공사	분야 참여	오영정	19.05.13 ~ 현 재
소계				360일 (12개월)				100%
환경 (김억중)	상수도 관망 기술진단 및 경년관 정밀조사용역	20.02.28 ~ 21.12.23	546	329일 (10.9개월)	대구 광역시 상수도 사업본부	분야 책임	김억중	20.02.28 ~ 현 재
소계				329일 (10.9개월)				91.39%

구 분		용역명	용역 기간	계약 금액 (백만원)	종결기간 (개월)	발주처	사업의분야별책임자 및 참여기간		
							책임분야	성 명	참여기간
분야별 참 여 기술인	상하수도 (합영기)	취경유수지CSOs저류조설치 기본및실시설계용역	19.04.15 ~ 21.05.31	594	123일 (4.1개월)	서울 특별시	분야 참여	합영기	19.04.15 ~ 현 재
		지도1하수관로정비사업기본 및실시설계용역	20.05.11 ~ 21.05.10	227	102일 (3.4개월)	경기도 고양시	분야 참여		20.05.11 ~ 현 재
		용담담단위유역유역하수도정 비계획변경수립용역	20.06.09 ~ 21.06.08	405	131일 (4.3개월)	전북지방 환경청	분야 참여		20.06.09 ~ 현 재
		통북공공하수처리시설유량조 정시설설치공사기본및실시설 계용역	20.11.11 ~ 21.05.09	204	101일 (3.3개월)	경기도 평택시	분야 참여		20.11.11 ~ 현 재
		동화천구간오수간선관로설치 기본및실시설계용역 ※과업종지(2020.12.07)	19.10.17 ~ 21.05.05	453	150일 (5개월)	대구 광역시	분야 참여		19.10.17 ~ 20.12.07
	소계				607일 (20.2개월)				168.61%
	토목구조 (김희찬)	"해당사항 없음"							
	토질지질 (정재형)	인천 검암역세권 공공주택지구 조사설계용역	19.05.13. ~ 25.05.10.	3,898	중복기간 적용 360일 (12개월)	인천도시 공사	분야 참여	정재형	19.05.13 ~ 현 재
	소계				360일 (12개월)				100%

구 분		용역명	용역 기간	계약 금액 (백만원)	종결기간 (개월)	발주처	사업의분야별책임자 및 참여기간		
							책임분야	성 명	참여기간
환경 (손성민)		광양시 노후 상수관망 정비사업 기본 및 실시설계용역	20.04.06 ~ 21.11.26	14,39	302일 (10개월)	전남 광양시	분야 실무	손성민	20.04.06 ~ 현 재
		스마트그린, 벤처밸리 산업 단지 용수도 건설 기본 및 실시설계용역	20.06.24 ~ 21.12.15	425	321일 (10.7개월)	세종 특별 자치시	분야 참여		20.06.24 ~ 현 재
		포항공업 안계댐~포스코 관로개량 기본 및 실시설계용역	20.07.09 ~ 21.07.03	45	156일 (5.2개월)	한국 수자원 공사	분야 참여		20.07.09 ~ 현 재
		광역상수도 및 공업용수도 수도정비기본계획(2권역) ※과업종지 (2021.02.01 ~ 2021.08.31)	19.09.17 ~ 21.10.09	444	잔여 : 40일 잔여과업 3개월미만 해당없음	환경부	분야 참여		19.09.17 ~ 21.02.01
	소계				779일 (25.9개월)				216.39%
분야별 실 무 기술인	상하수도 (임병관)	"해당사항 없음"							
	토목구조 (윤재순)	인천 검암역세권 공공주택지구 조사설계용역	19.05.13. ~ 25.05.10.	3,898	중복기간 적용 360일 (12개월)	인천도시 공사	분야 참여	오영정	19.05.13 ~ 현 재
	소계				360일 (12개월)				100%
	토질지질 (김수빈)	부산광역시노후하수관로정비 사업실시설계용역(3-1단계)[우수(합류식)관로]	20.12.29 ~ 21.12.28	327	334일 (11.1개월)	부산 광역시	분야 참여	김수빈	20.12.29 ~ 현 재
		노후상수도월리정수장개량사 업기본및실시설계용역	20.12.31 ~ 21.04.29	437	91일 (30개월)	강원도 태백시	분야 참여		20.12.31 ~ 현 재
		곡성군위생처리장재해복구사 업기본및실시설계용역	21.01.18 ~ 21.07.16	189	169일 (5.6개월)	전라남도 곡성군	분야 참여		21.01.18 ~ 현 재
	소계				594일 (19.8개월)				165%

제1장 참여기술인 현황

① 참여기술인 조직표



제5장 업무중복도

○ 현재 수행중인 용역사업

[illegible]

구 분		용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	중립기간 (개월)	발주처	사업외분야별책임자 및 참여기간		
							책임분야	성명	참여기간
분야별 책임기술인	상하수도 분야 (정현직)	대자 1, 2 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	2020-12-08 ~ 2021-12-07	784	313일 (10.43개월)	고양시	상하수도 분야책임	정현직	2020-12-08 ~ 2021-12-07
		거창군 하수도정비기본계획(변경) 수립 용역	2020-05-22 ~ 2021-08-14	721	198일 (6.6개월)	거창군	상하수도 분야책임	정현직	2020-05-22 ~ 2021-08-14
		회룡·노구·곤유 하수처리시설 기본 및 실시설계 용역	2020-05-19 ~ 2021-05-18	1,082	110일 (3.67개월)	남해군	상하수도 분야책임	정현직	2020-05-19 ~ 2021-05-18
		단일정수장(통합) 현대화사업 기본 및 실시설계 용역	2019-10-18 ~ 2021-05-03	3,060	95일 (3.17개월)	충주시	상하수도 분야참여	정현직	2019-10-18 ~ 2021-05-03
계		23.87개월(198.92%)							

구 분		용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	중점기간 (개월)	발주처	사업외분야별책임자 및 참여기간		
							책임분야	성명	참여기간
분야별 책임기술인	토목구조 분야 (신해철)	석대,시천 공공하수처리시설 신증 설사업 기본 및 실시설계 용역	2020-10-15 ~ 2021-10-09	1,601	254일 (8.47개월)	경상남도 산청군	토목구조 분야참여	신해철	2020-10-15 ~ 2021-10-09
		화순온천 하수관로 정비사업 등 기 본 및 실시설계 용역	2020-05-27 ~ 2021-09-11	1,551	226일 (7.53개월)	전라남도 화순군	토목구조 분야참여	신해철	2020-05-27 ~ 2021-09-11
		증평 공공하수처리시설 개량사업 기본 및 실시설계 용역 ※용역중지:2020-09-28	2020-03-03 ~ 2021-03-02	505	3개월 이상 용역중지	충청북도 증평군	토목구조 분야책임	신해철	2020-03-03 ~ 2021-03-02
		산달 공공하수처리시설 설치사업 의 6개소 기본 및 실시설계 용역 ※용역중지:2018-10-24	2018-03-14 ~ 2020-01-01	1,381	3개월 이상 용역중지	경상남도 거제시	토목구조 분야참여	신해철	2018-03-14 ~ 2020-01-01
계		16.0개월(133.33%)							

구 분		용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	증정기간 (개월)	발주처	사업외분야별책임자 및 참여기간		
							책임분야	성명	참여기간
분야별 책임기술인	토질·지질 분야 (김웅석)	"해당사항 없음"							
계		0개월(0%)							

구 분		용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	증정기간 (개월)	발주처	사업외분야별책임자 및 참여기간		
							책임분야	성명	참여기간
분야별 책임기술인	환경 분야 (정지혁)	임실군 노후하수관로 정밀조사 용역	2020-06-26 ~ 2023-06-25	944	878일 (12개월) ※당해용역 기간적용	임실군	수질관리 분야책임	정지혁	2020-06-26 ~ 2023-06-25
		구리시 하수도정비 기본계획(변경) 및 물 재이용 관리계획(변경) 수립 용역	2020-03-17 ~ 2021-09-07	1,819	222일 (7.4개월)	구리시	수질관리 분야책임	정지혁	2020-03-17 ~ 2021-09-07
		영암군 지방상수도 현대화사업 기 본 및 실시설계 용역	2019-08-27 ~ 2021-08-25	3,362	209일 (6.97개월)	영암군 수도사업소	수질관리 분야책임	정지혁	2019-08-27 ~ 2021-08-25
		거창군 하수도정비기본계획(변경) 수립 용역	2020-05-22 ~ 2021-08-14	721	198일 (6.6개월)	거창군	수질관리 분야책임	정지혁	2020-05-22 ~ 2021-08-14
		노후하수관로 정밀조사 용역(2차)	2019-12-16 ~ 2021-06-14	770	137일 (4.57월)	울산광역시	수질관리 분야책임	정지혁	2019-12-16 ~ 2021-06-14
		진주시 노후하수관로 정비사업(2단 계) 기본 및 실시설계 용역	2020-05-12 ~ 2021-05-06	1,046	98일 (3.27개월)	진주시	수질관리 분야책임	정지혁	2020-05-12 ~ 2021-05-06
계		40.81개월(340.08%)							

구 분		용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업외분야별책임자 및 참여기간		
							책임분야	성명	참여기간
분야별 참여기술인	상하수도 분야 (김영래)	하성처리분구 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2020-11-30 ~ 2021-11-29	987	305일 (10.17개월)	경기도 김포시	상하수도 분야참여	김영래	2020-11-30 ~ 2021-11-29
		중평 공공하수처리시설 개량사업 기본 및 실시설계 용역 ※용역중지:2020-09-28	2020-03-03 ~ 2021-03-02	505	3개월 이상 용역중지	충청북도 증평군	상하수도 분야참여	김영래	2020-03-03 ~ 2021-03-02
계		10.17개월(84.75%)							

구 분		용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업외분야별책임자 및 참여기간		
							책임분야	성명	참여기간
분야별 참여기술인	토목구조 분야 (이봉구)	포항시 지진피해 노후하수관로정비 공사(2단계) 실시설계용역	2020-12-11 ~ 2021-12-10	2,178	316일 (10.53개월)	포항시 맑은물사업 본부	토목구조 분야참여	이봉구	2020-12-11 ~ 2021-12-10
		부산광역시 노후하수관로 정밀조사 (2단계)[서부, 녹산 처리구역]	2020-07-23 ~ 2021-07-22	810	175일 (5.83개월)	부산광역시	토목구조 분야참여	이봉구	2020-07-23 ~ 2021-07-22
		단월정수장(통합) 현대화사업 기본 및 실시설계 용역	2019-10-18 ~ 2021-05-03	3,060	95일 (3.17개월)	충주시	토목구조 분야참여	이봉구	2019-10-18 ~ 2021-05-03
계		19.53개월(162.75%)							

구 분		용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	증첩기간 (개월)	발주처	사업외분야별책임자 및 참여기간		
							책임분야	성명	참여기간
분야별 참여기술인	토질·지질 분야 (안광원)	서울도시철도 7호선 청라국제도시 연장선 기본 및 실시설계용역(4공 구)	2019-11-20 ~ 2021-05-12	8,446	104일 (3.47개월)	인천광역시 도시철도 건설본부	토질·지질 분야참여	안광원	2019-11-20 ~ 2021-05-12
계		3.47개월(28.92%)							

구 분		용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업의분야별책임자 및 참여기간		
							책임분야	성명	참여기간
분야별 참여기술인	환경분야 (박기혁)	충주시 충주천 배수분구 도시침수 예방사업 기본 및 실시설계	2020-10-27 ~ 2021-10-26	1,852	271일 (9.03개월)	한국 환경공단	수질관리 분야참여	박기혁	2020-10-27 ~ 2021-10-26
		구리시 하수도정비 기본계획(변경) 및 물 재이용 관리계획(변경) 수립 용역	2020-03-17 ~ 2021-09-07	1,819	222일 (7.4개월)	구리시	수질관리 분야참여	박기혁	2020-03-17 ~ 2021-09-07
		거창군 하수도정비기본계획(변경) 수립 용역	2020-05-22 ~ 2021-08-14	721	198일 (6.6개월)	거창군	수질관리 분야참여	박기혁	2020-05-22 ~ 2021-08-14
		구례군 공공하수처리시설 증설공사 의 1건 기본 및 실시설계용역 ※과업중지:2020-09-21	2020-03-27 ~ 2021-03-21	611	3개월 이상 용역중지	구례군 상하수도 사업소	수질관리 분야참여	박기혁	2020-03-27 ~ 2021-03-21
		서해남부 단위유역 유역하수도정비 계획(변경) 수립	2020-05-18 ~ 2021-05-07	586	99일 (3.3개월)	영산강유역 환경청	수질관리 분야참여	박기혁	2020-05-18 ~ 2021-05-07
계		26.33개월(219.42%)							