

책임기술자 기술능력 및 업무관리능력 평가표

- 용역명: 공촌~부평, 남동~수산 간 비상연계 관로공사 기본 및 실시설계 용역
○ 평가항목: 사업책임기술자 기술능력 및 업무관리능력

구 분	평가항목	등 급					비 고
		수	우	미	양	가	
A	기술능력 및 업무관리능력			9			
B	기술능력 및 업무관리능력			9			
C	기술능력 및 업무관리능력				0		
D	기술능력 및 업무관리능력			9			
E	기술능력 및 업무관리능력					0	
F	기술능력 및 업무관리능력	0					
G	기술능력 및 업무관리능력		0				

※ 평가대상업체 등급별 배분

업체수	등 급				
	수	우	미	양	가
7	1	1	3	1	1

2021. 2. 23.

책임기술자 기술능력 및 업무관리능력 평가 사유서

- 용역명: 공촌~부평, 남동~수산 간 비상연계 관로공사 기본 및 실시설계 용역
- 평가항목: 사업책임기술자 기술능력 및 업무관리능력
- 평가기준 및 사유

평가항목	평가기준 및 사유	비고
기술능력 및 업무관리능력	<ul style="list-style-type: none"> 비상연계 관로 노선계획 적정성 수계전환시 수질안정화 계획 반영여부 로터관리 계획 적정성 개수지별 Block System 도입방안 반영여부 - 2019년 5월 30일 서구 적수사건이후 수계전환시 수질안정화 방안 공정검토 - 관로 시설공사후 호수정 수수물 관리방안 공정검토 	

2021. 2. 23.

책임기술자 기술능력 및 업무관리능력 평가표

- 용역명: 공촌~부평, 남동~수산 간 비상연계 관로공사 기본 및 실시설계 용역
○ 평가항목: 사업책임기술자 기술능력 및 업무관리능력

구분	평가항목	등급					비고
		수	우	미	양	가	
A	기술능력 및 업무관리능력			0			
B	기술능력 및 업무관리능력		0				
C	기술능력 및 업무관리능력			0			
D	기술능력 및 업무관리능력	0					
E	기술능력 및 업무관리능력				0		
F	기술능력 및 업무관리능력					0	
G	기술능력 및 업무관리능력			0			

※ 평가대상업체 등급별 배분

업체수	등급				
	수	우	미	양	가
7	1	1	3	1	1

2021. 2. 23.




책임기술자 기술능력 및 업무관리능력 평가 사유서

- 용역명: 공촌~부평, 남동~수산 간 비상연계 관로공사 기본 및 실시설계 용역
- 평가항목: 사업책임기술자 기술능력 및 업무관리능력
- 평가기준 및 사유

평가항목	평가기준 및 사유	비고
기술능력 및 업무관리능력	<p>- 유사사업 중 기본계획보다는 작용 공사분야 실제로 집중적 으로 검토 하였으며</p> <p>- 최근 실시한 사업외주로 검토</p>	

2021. 2. 23.



책임기술자 기술능력 및 업무관리능력 평가표

- 용역명: 공촌~부평, 남동~수산 간 비상연계 관로공사 기본 및 실시설계 용역
○ 평가항목: 사업책임기술자 기술능력 및 업무관리능력

구분	평가항목	등급					비고
		수	우	미	양	가	
A	기술능력 및 업무관리능력			0			
B	기술능력 및 업무관리능력			0			
C	기술능력 및 업무관리능력	0					
D	기술능력 및 업무관리능력				0		
E	기술능력 및 업무관리능력			0			
F	기술능력 및 업무관리능력					0	
G	기술능력 및 업무관리능력		0				

※ 평가대상업체 등급별 배분

업체수	등급				
	수	우	미	양	가
7	1	1	3	1	1

2021. 2. 23.

책임기술자 기술능력 및 업무관리능력 평가 사유서

- 용역명: 공촌~부평, 남동~수산 간 비상연계 관로공사 기본 및 실시설계 용역
- 평가항목: 사업책임기술자 기술능력 및 업무관리능력
- 평가기준 및 사유

평가항목	평가기준 및 사유	비고
기술능력 및 업무관리능력	<p>상당한 용역 수행에 능숙히 임하는 태도 위한 대대적인 수행 능력 및 관련 활동 계획의 추진성 등 다양한 항목하게 파악하고 분석추진계획, 점검관리 계획은 중요한 판단하여 평가함</p>	

2021. 2. 23.



책임기술자 기술능력 및 업무관리능력 평가표


- 용역명: 공촌~부평, 남동~수산 간 비상연계 관로공사 기본 및 실시설계 용역
○ 평가항목: 사업책임기술자 기술능력 및 업무관리능력

구분	평가항목	등급					비고
		수	우	미	양	가	
A	기술능력 및 업무관리능력			0			
B	기술능력 및 업무관리능력					0	
C	기술능력 및 업무관리능력	0					
D	기술능력 및 업무관리능력			0			
E	기술능력 및 업무관리능력				0		
F	기술능력 및 업무관리능력			0			
G	기술능력 및 업무관리능력		0				

※ 평가대상업체 등급별 배분

업체수	등급				
	수	우	미	양	가
7	1	1	3	1	1

2021. 2. 23.



책임기술자 기술능력 및 업무관리능력 평가 사유서

- 용역명: 공촌~부평, 남동~수산 간 비상연계 관로공사 기본 및 실시설계 용역
- 평가항목: 사업책임기술자 기술능력 및 업무관리능력
- 평가기준 및 사유

평가항목	평가기준 및 사유	비고
기술능력 및 업무관리능력	용역수행 주관성 및 설계방법에 따른 제안사항 인정	

2021. 2. 23.



책임기술자 기술능력 및 업무관리능력 평가표

- 용역명: 공촌~부평, 남동~수산 간 비상연계 관로공사 기본 및 실시설계 용역
○ 평가항목: 사업책임기술자 기술능력 및 업무관리능력

구분	평가항목	등급					비고
		수	우	미	양	가	
A	기술능력 및 업무관리능력				○		
B	기술능력 및 업무관리능력		○				
C	기술능력 및 업무관리능력	○					
D	기술능력 및 업무관리능력			○			
E	기술능력 및 업무관리능력			○			
F	기술능력 및 업무관리능력					○	
G	기술능력 및 업무관리능력			○			

※ 평가대상업체 등급별 배분

업체수	등급				
	수	우	미	양	가
7	1	1	3	1	1

2021. 2. 23.



책임기술자 기술능력 및 업무관리능력 평가 사유서

- 용역명: 공촌~부평, 남동~수산 간 비상연계 관로공사 기본 및 실시설계 용역
- 평가항목: 사업책임기술자 기술능력 및 업무관리능력
- 평가기준 및 사유

평가항목	평가기준 및 사유	비고
기술능력 및 업무관리능력	<p>평가기준</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 14등급 수량식주 ○ 4등급 이하도 <p>평가사유</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 0/1000~이상 수도관 수계식주 후 간용 ○ 비상연계 문제 의한 이력도 내 비가용이함 	

2021. 2. 23.

