

6.1 참여기술자의 업무중첩도

사업 책임기술인 : 김 동 관

성 명	용 역 명	계약금액 (천원)	용역기간 (~)	잔여기간 (~)	발 주 청	비 고
김동관	"해당	사항	없음"			
계		- 백만원		-일 (0개월)		

분야별 책임기술자 중첩기간

성 명	용 역 명	계약금액 (천원)	용역기간 (~)	잔여기간 (~)	발 주 청	비 고
서범석	"해당	사항	없음"			
계		- 백만원		-일 (0개월)		
오기태	경부고속선 동대구-부산간 고모터널외 109개 시설물 안전(정기 및 정밀) 및 하자(만료전) 점검	2,383,800	22.04.20 ~ 22.12.31	22.08.02 ~ 22.12.31 (152일)	한국철도공사 고속시설사업단	
계				152일 (5.1개월)		