

업 무 중 첩 도

1) 사업 책임기술인 : 어 용 일

용역명	계약금액 (천원)	용역기간 (~)	잔여기간 (~)	발주처	비고
해당사항 없음					
계					

2) 분야별 책임기술인 : 최 호 진

용역명	계약금액 (천원)	용역기간 (~)	잔여기간 (~)	발주처	비고
사당고가 정밀안전진단 및 실태조사 용역	183,129	22.04.12~ 23.04.06	22.08.01~ 23.04.06	서울 특별시	중복기간 3월
전라선 성산-울촌간 해룡터널 정밀안전진단 및 성능평가 용역	297,743	22.07.01~ 22.12.31	22.08.01~ 22.12.31	한국철도 공사	중복기간 3월
계	2건 / 6개월				

2) 분야별 책임기술인 : 강 철 민

용역명	계약금액 (천원)	용역기간 (~)	잔여기간 (~)	발주처	비고
일산상수도 제4회 정밀안전진단 및 성능평가용역(1차년도)	564,460	21.12.21~ 22.12.15	22.08.01~ 22.12.15	한국수자 원공사	중복기간 3월
2022년 아라뱃길 배수문 3개소 성능평가 및 정밀안전진단용역	159,025	22.04.29~ 22.12.24	22.08.01~ 22.12.24	한국수자 원공사	중복기간 3월
전라선 성산-울촌간 해룡터널 정밀안전진단 및 성능평가 용역	297,743	22.07.01~ 22.12.31	22.08.01~ 22.12.31	한국철도 공사	중복기간 3월
계	3건 / 9개월				