

1. 참여기술인 조직표



1. 업무중복도

- 현재 수행중인 용역사업
- 사업책임기술인 : 남방원

구 분	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간		
						책임 분야	성명	참여 기간
책임기술인 (남방원)	가좌하수처리구역 고농도하수 차집관거 신설공사 기본 및 실시설계용역	2018.06.12 2019.06.11 용역중지 (2019.02.21)	389	3개월이상 용역중지	인천광역시 종합건설본부	상하수도	남방원	18.06.12 ~현재
	서울특별시 2040 하수도정비 기본계획 용역	2020.01.09 2022.12.31	2,850	4.0개월	서울특별시	상하수도	남방원	20.01.09 ~현재
	추자정수장 해수담수화시설 개량·증설 기본 및 실시설계용역	2022.05.18 2023.05.17	1,331	8.6개월	제주특별자치도 상하수도본부	상하수도	남방원	22.05.18 ~현재
	계			12.6개월				

□ 상하수도분야책임기술인 : 김인태

구 분		용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간		
							책임 분야	성명	참여 기간
분야별 책 임 기술인	상하분야 (김인태)	기산배수지 건설공사 기본 및 실시설계용 역	2018.10.31 2022.05.17 용역중지 (2022.02.15)	2,403	3개월이상 용역중지	경기도 평택시 상하수도사 업소	상하 수도	김인태	18.10.31 ~현재
		노후 상수관로 정비 기본계획 용역(경상북 도)	2020.02.19 2023.03.14	5,351	6.5개월	한국수자원 공사	상하 수도	김인태	20.02.19 ~현재
		제주특별자치도 중규 모 빗물이용시설 설 치사업 타당성조사 용역	2022.08.30 2022.12.20	19	3.7개월	제주특별자 치도	상하 수도	김인태	22.08.30 ~현재
		계			10.2개월				

□ 기계분야책임기술인 : 이광현

구 분		용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간		
							책임 분야	성명	참여 기간
분야별 책 임 기술인	기계분야 (이광현)	수소도시 비즈니스 모델 개발과 수소기 반 집단에너지 플랫 폼 연계방안 수립연 구	2021.07.22 2023.07.21	218	10.8개월	한국지역난 방공사	건설 기계	이광현	21.07.22 ~현재
		블루수소 생산 플랜 트 구축 사업타당성 조사 용역	2022.06.07 2022.12.06	627	3.2개월	한국중부발 전(주)	건설 기계	이광현	22.06.07 ~현재
		계			14.0개월				

□ 토목분야책임기술인 : 오영정

구 분		용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간		
							책임 분야	성명	참여 기간
분야별 책 임 기술인	토목분야 (오영정)	인천 검암역세권 공 공주택지구 조사설계 용역	2019.05.13 2022.05.12 (본용역) 2022.05.12 2025.05.10 (관리용역)	4,552	본용역 준공	인천도시공 사	토질 지질	오영정	19.05.13 ~현재
		남항공공하수처리시 설 증설 개량사업 타 당성조사 및 기본설 계용역	2022.07.11 2023.07.10	944	10.4개월	인천광역시	토질 지질	오영정	22.07.11 ~현재
		인천광역시 서구 노 후하수관로 정밀조사 및 기본계획용역	2022.05.03 2023.05.02	615	8.1개월	인천광역시 서구	토질 지질	오영정	22.05.03 ~현재
		정수권역 통합급수체 계 구축 타당성조사 및 기본계획 용역	2022.01.27 2023.01.26	1,050	4.9개월	인천광역시 상수도사업 본부	토질 지질	오영정	22.01.27 ~현재
		계			23.4개월				

□ 전기분야책임기술인 : 윤태호

구 분		용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간		
							책임 분야	성명	참여 기간
분야별 책 임 기술인	전기분야 (윤태호)	아산음봉 일반산업단지 공업용수 시설공사 기본 및 실시설계	2022.04.26 2023.04.25	250	7.9개월	충청남도 아산시	건축 전기 설비	윤태호	22.04.26 ~현재
		가시리 15MW 태양광 전원개발사업 개발인 허가 및 실시설계 용 역	2022.05.04 2023.03.03	576	6.1개월	한국남부발 전(주)	건축 전기 설비	윤태호	22.05.04 ~현재
		시흥스마트허브 노후 상수관로 교체공사(2 단계) 기본 및 실시설 계 용역	2022.05.12 2023.05.11	1,760	8.4개월	시흥시 맑은물사업 소	건축 전기 설비	윤태호	22.05.12 ~현재
		유기성폐자원 통합바 이오가스화시설 설치 사업 타당성조사 용 역	2022.07.15 2022.12.11	20	3.4개월	경상남도 김해시	건축 전기 설비	윤태호	22.07.15 ~현재
		계			25.8개월				

□ 환경분야책임기술인 : 박지현

구 분		용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간		
							책임 분야	성명	참여 기간
분야별 책 임 기술인	환경분야 (박지현)	해당사항 없음							
		계			0개월				

□ 상하수도분야참여기술인 : 홍신희

구 분		용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간		
							책임 분야	성명	참여 기간
분야별 참 여 기술인	상하분야 (홍신희)	사직운천 비점오염저 감시설 설치사업 기 본 및 실시설계용역	2021.12.22 2022.12.16	1,111	3.5개월	청주시 환경관리본 부	상하 수도	홍신희	21.12.22 ~현재
		토평정수장 고도정수 처리시설사업 기본 및 실시설계용역	2021.12.29 2022.12.28	1,278	3.9개월	제주특별자치도 상하수도본 부	상하 수도	홍신희	21.12.29 ~현재
		주교배수지 증설공사 기본·실시설계 및 물수요관리 시행계획 수립용역	2022.01.10 2023.07.09	2,151	10.4개월	경기도 고양시	상하 수도	홍신희	22.01.10 ~현재
		군포시 스마트하수도 관리체계 구축사업 기본 및 실시설계용 역	2022.03.23 2022.12.17	253	3.6개월	군포시 수도복지사 업소 하수과	상하 수도	홍신희	22.03.23 ~현재
		계			21.4개월				

□ 기계분야참여기술인 : 박상철

구 분		용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간		
							책임 분야	성명	참여 기간
분야별 참 여 기술인	기계분야 (박상철)	북정빛물펌프장 비점 오염저감사업 기본 및 실시설계 용역	2021.12.08 2023.06.04 용역중지 (2022.05.16 ~2022.11.15)	359	3개월이상 용역중지	경상남도 양산시	건설 기계	박상철	21.12.08 ~현재
		아산음봉 일반산업단 지 공업용수 시설공 사 기본 및 실시설계	2022.04.26 2023.04.25	250	7.9개월	충청남도 아산시	건설 기계	박상철	22.04.26 ~현재
		남한강 상류(와룡 외 2개소) 수질개선사업 기본 및 실시설계용 역	2022.08.10 2023.08.09	907	11.4개월	강원도 영월군	건설 기계	박상철	22.08.10 ~현재
		계			19.3개월				

□ 토목분야참여기술인 : 김영근

구 분		용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간		
							책임 분야	성명	참여 기간
분야별 참 여 기술인	토목분야 (김영근)	남항공공하수처리시설 증설 개량사업 타당성조사 및 기본설계용역	2022.07.11 2023.07.10	944	10.4개월	인천광역시	토목 구조	김영근	22.07.11 ~현재
		인천광역시 서구 노후하수관로 정밀조사 및 기본계획용역	2022.05.03 2023.05.02	615	8.1개월	인천광역시 서구	토목 구조	김영근	22.05.03 ~현재
		정수권역 통합급수체계 구축 타당성조사 및 기본계획 용역	2022.01.27 2023.01.26	1,050	4.9개월	인천광역시 상수도사업 본부	토목 구조	김영근	22.01.27 ~현재
		계			23.4개월				

□ 전기분야참여기술인 : 황영민

구 분		용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간		
							책임 분야	성명	참여 기간
분야별 참 여 기술인	전기분야 (황영민)	서울특별시 물 재이용 관리계획 수립 용역	2020.08.25 2022.11.30	758	3.0개월	서울특별시	건축 전기 설비	황영민	20.08.25 ~현재
		수도정비기본계획(변경) 및 수도시설기술 진단 용역	2020.09.24 2022.09.23 용역중지 (2022.06.20)	2,759	3.2개월	대구광역시 상수도사업 본부	건축 전기 설비	황영민	20.09.24 ~현재
		신기,신성,지리 농어 촌마을하수도 설치사업 기본 및 실시설계 용역	2020.10.22 2022.02.13 용역중지 (2021.11.12)	1,206	3개월이상 용역중지	경상북도 청송군	건축 전기 설비	황영민	20.10.22 ~현재
		청주 오창 제2산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시 설계	2020.11.02 2021.11.01 용역중지 (2021.06.07)	641	3개월이상 용역중지	한국환경공단	건축 전기 설비	황영민	20.11.02 ~현재
		진주시 음식물류폐기물 공공처리시설 개선사업 기본 및 실시 설계 용역	2021.04.01 2023.02.19 용역중지 (2022.08.16 ~2023.01.12)	461	3개월 미만	경상남도 진주시	건축 전기 설비	황영민	21.04.01 ~현재
		계			6.2개월				

□ 환경분야참여기술인 : 변호일

구 분		용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업의 분야별책임자 및 참여기간		
							책임 분야	성명	참여 기간
분야별 참 여 기술인	환경분야 (변호일)	해당사항 없음							
		계			0개월				