


참여기술인 조직표



업무중복도

1. 현재 수행중인 용역사업

구 분	용 업 명	용역 기간 (중지일)	계약 금액 (백만원)	중첩 기간 (개월)	발주처	참여직책 및 참여기간		
						책임 분야	성 명	참여기간
사업책임 기술인	양산일반산업단지 완충 저류시설 설치사업 기 본 및 실시설계 용역	2018.09.03 ~2022.08.27. 중지일 (2022.03.31)	638	- 3개월 이상 중지용역	한국환경 공단	총괄	신웅식	2018.09.03 ~2022.08.27. 중지일 (2022.03.31)
	곤양지구(2단계) 하수관 로 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2021.09.28 ~2023.03.25	1,171	6.74개월	사천시	상하 수도		2021.09.28 ~2023.03.25
	고덕산단 2차 용수공 급 시설공사 실시설계 용역	2022.02.23 ~2024.02.12	2,564	12.00개월 (당해용역 최대기간 적용)	평택시	총괄		2022.02.23 ~2024.02.12
계	중복기간 : 18.74개월 중복비율 : 156.17%							

구 분		용 업 명	용역 기간 (중지일)	계약 금액 (백만원)	중첩 기간 (개월)	발주처	참여직책 및 참여기간		
							책임 분야	성 명	참여기간
분야별 책 임 기술인	상하 수도	남청주 현도 일반산업 단지 용수공급시설 설 치사업 기본 및 실시설 계 용역	2019.05.24 ~2020.03.18 중지일 (2019.10.01.)	390	- 3개월이상 중지용역	청주시	상하 수도	한병도	2019.05.24 ~2020.03.18 중지일 (2019.10.01.)
		CSOs 저류조(2개소) 설 치 기본계획 수립 용역	2021.03.30 ~2022.12.31	339	3.98개월	서울 특별시	상하 수도		2021.03.30 ~2022.12.31
		이문-1 소구역 하수관 로 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2021.07.28 ~2023.01.18	2,550	4.57개월	서울 특별시 동대문구	상하 수도		2021.07.28 ~2023.01.18
		진안군 상수도 관망 기 술진단 용역	2022.08.18 ~2023.08.12	1,036	11.35개월	진안군	상하 수도		2022.08.18 ~2023.08.12
계		<div>중복기간 : 19.90개월</div> <div>중복비율 : 165.83%</div>							

구 분		용 업 명	용역 기간 (중지일)	계약 금액 (백만원)	중첩 기간 (개월)	발주처	참여직책 및 참여기간		
							책임 분야	성 명	참여기간
분야별 책 임 기술인	기계	영암군 대불산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역	2019.06.11 ~2022.09.05 중지일 (2021.10.05)	1,749	- 3개월이상 중지용역	영암군	기계	이강명	2019.06.11 ~2022.09.05 중지일 (2021.10.05)
계		-							

구 분		용 업 명	용역 기간 (중지일)	계약 금액 (백만원)	중첩 기간 (개월)	발주처	참여직책 및 참여기간		
							책임 분야	성 명	참여기간
분야별 책 임 기술인	토목	강릉~제진 단선전철 제 3공구 노반 기본 및 실 시설계용역	2021.10.19 ~2023.04.11	6,949	7.17개월	국가철도 공단	토목 구조	송병옥	2021.10.19 ~2023.04.11
계		<div>중복기간 : 7.17개월</div> <div>중복비율 : 59.76%</div>							

구 분		용 업 명	용역 기간 (중지일)	계약 금액 (백만원)	중첩 기간 (개월)	발주처	참여직책 및 참여기간		
							책임 분야	성 명	참여기간
분야별 책 임 기술인	전기	양산일반산업단지 완 충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역	2018.09.03 ~2022.08.27 중지일 (2022.03.31.)	638	- 3개월이상 중지용역	한국환경 공단	전기	이재언	2018.09.03 ~2022.08.27
		창원시 노후하수관로 정비공사(3단계_창원/진 해) 기본 및 실시설계 용역	2022.02.15 ~2023.02.14	1,864	5.46개월	창원시	전기		2022.02.15 ~2023.02.14
		창원시 노후하수관로 정비공사(3단계_창원/마 산) 기본 및 실시설계 용역	2022.02.23 ~2023.02.22	1,243	5.72개월	창원시	전기		2022.02.23 ~2023.02.22
계		중복기간 : 11.18개월 중복비율 : 93.17%							

구 분		용 업 명	용역 기간 (중지일)	계약 금액 (백만원)	중첩 기간 (개월)	발주처	참여직책 및 참여기간		
							책임 분야	성 명	참여기간
분야별 책 임 기술인	수질 관리	의왕시 하수도정비 기본계획(변경) 수립용역	2021.08.19 ~2023.02.09	1,105	5.16개월	조달청	수질 관리	김선호	2021.08.19 ~2023.02.09
		고덕산단 2차 용수공급 시설공사 실시설계용역	2022.02.23 ~2024.02.12	5,750	12.00개월 (당해용역 최대기간 적용)	평택시 상하수도 사업소	수질 관리		2022.02.23 ~2024.02.12
		전국 상수도 취수시설 최적 개선방안 수립 용역	2021.12.20 ~2022.12.19	348	3.45개월	한국 수자원 공사	수질 관리		2021.12.20 ~2022.12.19
계		중복기간 : 20.62개월 중복비율 : 171.82%							

구 분		용 업 명	용역 기간 (중지일)	계약 금액 (백만원)	중첩 기간 (개월)	발주처	참여직책 및 참여기간		
							책임 분야	성 명	참여기간
분야별 참 여 기술인	상하 수도	원곡 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시 설계용역	2022.06.08 ~2023.06.02	1,227	8.88개월	조달청	상하 수도	성종길	2022.06.08 ~2023.06.02
계		중복기간 : 8.88개월 중복비율 : 74.01%							

구 분		용 업 명	용역 기간 (중지일)	계약 금액 (백만원)	중첩 기간 (개월)	발주처	참여직책 및 참여기간		
							책임 분야	성 명	참여기간
분야별 참 여 기술인	기계	영암군 대불산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역	2019.06.11 ~2023.08.05. 중지일 (2021.10.05.)	1,749	- 3개월이상 중지용역	영암군	기계	박찬영	2019.06.11 ~2023.08.05. 중지일 (2021.10.05.)
		신촌마을 외 3개소 공 공하수처리시설 설치사 업 기본 및 실시설계 용역	2020.05.19 ~2021.05.18 중지일 (2020.12.15)	898	- 3개월이상 중지용역	거제시			기계
계		-							

구 분		용 업 명	용역 기간 (중지일)	계약 금액 (백만원)	중첩 기간 (개월)	발주처	참여직책 및 참여기간		
							책임 분야	성 명	참여기간
분야별 참여 기술인	토질 지질	“해당사항 없음”						서정열	
계		-							

구 분		용 업 명	용역 기간 (중지일)	계약 금액 (백만원)	중첩 기간 (개월)	발주처	참여직책 및 참여기간		
							책임 분야	성 명	참여기간
분야별 참 여 기술인	전기	영암군 대불산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역	2019.06.11 ~2022.09.05 중지일 (2021.10.05)	1,749	- 3개월이상 중지용역	영암군	전기	김동운	2019.06.11 ~2022.09.05 중지일 (2021.10.05)
계		-							

구 분		용 업 명	용역 기간 (중지일)	계약 금액 (백만원)	중첩 기간 (개월)	발주처	참여직책 및 참여기간		
							책임 분야	성 명	참여기간
분야별 참 여 기술인	수질 관리	남청주 현도 일반산업 단지 용수공급시설 설 치사업 기본 및 실시설 계 용역	2019.05.24 ~2020.03.18 중지일 (2019.10.01)	390	- 3개월이상 중지용역	청주시	수질 관리	최근표	2019.05.24 ~2020.03.18 중지일 (2019.10.01)
		영암군 대불산업단지 완충저류시설 설치사업 기본 및 실시설계 용역	2019.06.11 ~2023.08.05. 중지일 (2021.10.05)	1,749	- 3개월이상 중지용역	영암군	수질 관리		2019.06.11 ~2023.08.05. 중지일 (2021.10.05)
		신촌마을 외 3개소 공 공하수처리시설 설치사 업 기본 및 실시설계 용역	2020.05.19 ~2021.05.18. 중지일 (2020.12.15)	898	- 3개월이상 중지용역	거제시	수질 관리		2020.05.19 ~2021.05.18. 중지일 (2020.12.15)
		광양항 3단계 투기장(1 구역) 항만재개발사업 송배수시설 기본 및 실 시설계 용역	2021.03.24 ~2022.07.16. 중지일 (2022.02.23)	449	- 3개월이상 중지용역	여수 지방 해양 수산청	수질 관리		2021.03.24 ~2022.07.16. 중지일 (2022.02.23)
		CSOs 저류조(2개소) 설 치 기본계획 수립 용역	2021.03.30 ~2022.12.31	339	3.98개월	서울 특별시	수질 관리		2021.03.30 ~2022.12.31
		고성군 수도정비 기본 계획(변경) 및 물수요관 리 시행계획 수립용역	2021.06.10 ~2022.12.09. 중지일 (2022.07.27)	950	4.47개월 (22.07.27 ~22.12.09)	고성군	수질 관리		2021.06.10 ~2022.12.09. 중지일 (2022.07.27)
		곤양지구(2단계) 하수관 로 정비사업 기본 및 실시설계 용역	2021.09.28 ~2023.03.25	1,171	6.74개월	사천시	수질 관리		2021.09.28 ~2023.03.25
		계	중복기간 : 15.19개월 중복비율 : 126.58%						