


참여기술인 조직표



 업무중복도

- 현재수행중인 용역사업

| 구 분 | | 용역명 | 용역 기간 | 계약금액 (백만원) | 중첩기간 (개월) | 발주처 | 사업의분야별책임자 및 참여기간 | | |
|------------------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----|---------------------------|
| | | | | | | | 책임분야 | 성 명 | 참여기간 |
| 사업책임기술인 (한광석) | | 청주(정) 위생관리 강화사업 기본 및 실시설계용역 | 2022.07.08 -2023.01.03 | 949 | 4.13개월 | 한국수자원 공사 | 분야책임 | 한광석 | 2022.07.08 -2023.01.03 |
| | | 김포~파주간 고속도로 건설공사 지장관로 이설공사 실시설계용역 | 2022.07.11 -2023.01.06 | 859 | 4.23개월 | 한국수자원 공사 | 분야책임 | | 2022.07.11 -2023.01.06 |
| | | 계 | | | 8.36개월 (69.66%) | | | | |
| 분야별 책임 기술인 | 상수도 (문정석) | 스마트그린, 벤처밸리 산업단지 용수도 건설 기본 및 실시설계용역 | 2020.06.24 -2022.01.21 | 1,085 | 중지중 22.01.11 ※3개월이상 중지중 | 세종특별자 치시 | 사업책임 | 문정석 | 2020.06.24 -2022.01.21 |
| | | 미아배수지 건설공사 기본 및 실시설계용역 | 2021.05.04 -2022.11.30 | 597 | 3개월 | 서울특별시 상수도사업 본부 | 분야책임 | | 2021.05.04 -2022.11.30 |
| | | 보령시 도서지역 식수원 개발사업 기본 및 실시설계용역 | 2022.05.24 -2023.11.14 | 1,200 | 12개월 (적용개월) | 충남 보령시 | 사업책임 | | 2022.05.24 -2023.11.14 |
| | | 계 | | | 15개월 (125%) | | | | |

| 구 분 | | 용역명 | 용역 기간 | 계약금액 (백만원) | 중첩기간 (개월) | 발주처 | 사업의분야별책임자 및 참여기간 | | |
|------------------|-------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------|-----|---------------------------|
| | | | | | | | 책임분야 | 성 명 | 참여기간 |
| 분야별 책임 기술인 | 기계 (김희철) | 의령군 지방상수도 현대화사업 기본, 실시설계 및 관망관리 | 2018.08.31 -2022.12.31 | 2,721 | 4.03개월 | 한국환경공 단 | 분야책임 | | 2018.08.31 -2022.12.31 |
| | | 울릉군 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계용역 | 2019.10.01 -2022.11.06 | 1,528 | 중지중 21.09.01 -22.09.05 ※3개월이상 중지중 | 한국수자원 공사 | 분야참여 | | 2019.10.01 -2022.11.06 |
| | | 사천정수장 고도정수처리시설 설치사업 기본 및 실시설계용역 | 2020.11.12 -2023.01.29 | 2,428 | 중지중 22.05.18 -23.01.12 ※3개월이상 중지중 | 한국수자원 공사 | 분야참여 | | 2020.11.12 -2023.01.29 |
| | | 부천시 수도정비기본계획(변경)수 립용역 | 2021.11.08 -2023.05.01 | 1,280 | 8.07개월 | 경기도 부천시 | 분야책임 | 김희철 | 2021.11.08 -2023.05.01 |
| | | 화명계통 염소소독 대체시설 설치 기본 및 실시설계용역 | 2021.11.12 -2022.05.11 | 466 | 중지중 22.04.01 ※3개월이상 중지중 | 부산광역시 상수도사업 본부 | 사업책임 | | 2021.11.12 -2022.05.11 |
| | | 충주 드림파크산업단지 공업용수 건설사업 기본 및 실시설계용역 | 2022.07.12 -2023.07.06 | 667 | 10.27개월 | 충북 충주시 | 분야참여 | | 2022.07.12 -2023.07.06 |
| | | 광양시 스마트하수도 도시침수 대응사업 기본 및 실시설계용역 | 2022.03.29 -2023.03.28 | 685 | 6.93개월 | 전남 광양시 | 분야책임 | | 2022.03.29 -2023.03.28 |
| | | 계 | | | 29.3개월 (244.16%) | | | | |
| | 토목 (이근호) | 원주무실 기업형임대주택 공급촉진지구 조성사업 조사설계용역 | 2018.02.27 -2023.11.30 | 1,607 | 12개월 (적용개월) | 한국토지 주택공사 | 분야책임 | 이근호 | 2018.02.27 -2023.11.30 |
| | | 계 | | | 12개월 (100%) | | | | |
| | 전기 (이원재) | 청평양수 1,2호기 현대화사업 종합설계 기술용역 | 2018.04.04 -2024.11.03 | 3,764 | 중지중 22.04.01 ※3개월이상 중지중 | 한국수력 원자력(주) | 사업책임 | 이원재 | 2018.04.04 -2024.11.03 |
| | | 가평군 복면 하수관로 정비사업(2단계) 기본및실시설계 용역 | 2021.08.02 -2023.01.23 | 1,374 | 4.74개월 | 한국 환경공단 | 분야책임 | | 2021.08.02 -2023.01.23 |
| | | 구미시 이계천 통합집중형 오염지류 개선사업 기본및실시설계 용역 | 2021.09.24 -2023.03.17 | 4,416 | 8.19개월 중지중 22.07.11 | 한국 환경공단 | 분야책임 | | 2021.09.24 -2023.03.17 |
| | | 계 | | | 12.93개월 (107.75%) | | | | |

| 구 분 | | 용역명 | 용역 기간 | 계약금액 (백만원) | 중첩기간 (개월) | 발주처 | 사업의분야별책임자 및 참여기간 | | |
|------------------|-------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----|---------------------------|
| | | | | | | | 책임분야 | 성 명 | 참여기간 |
| 분야별 책임 기술인 | 환경 (강윤배) | 화성시 상수도관망 전문기술진단 및 노후관 정밀조사용역 | 2021.05.24 -2023.05.13 | 2,769 | 8.47개월 | 경기도 화성시 | 분야책임 | | 2021.05.24 -2023.05.13 |
| | | 봉화군 봉화취정수장 확장 및 농어촌생활용수개발사업 기본 및 실시설계용역 | 2021.06.23 -2022.12.14 | 1,091 | 3.47개월 | 경북 봉화군 | 분야책임 | | 2021.06.23 -2022.12.14 |
| | | 화명계통 염소소독 대체시설 설치 기본 및 실시설계용역 | 2021.11.12 -2022.05.11 | 466 | 중지중 22.04.01 ※3개월이상 중지중 | 부산광역시 상수도사업 본부 | 분야책임 | | 2021.11.12 -2022.05.11 |
| | | 정수생산시설 공정 최적화용역 | 2021.12.07 -2022.12.30 | 380 | 4개월 | 서울특별시 상수도사업 본부 | 분야책임 | | 2021.12.07 -2022.12.30 |
| | | 사천시 노후하수관로 정비사업 실시설계용역 | 2021.12.22 -2022.12.21 | 1,157 | 3.7개월 | 경남 사천시 | 분야책임 | 강윤배 | 2021.12.22 -2022.12.21 |
| | | 예산군 하수도정비기본계획(변경) 및 물재이용 관리계획(변경)수립용역 | 2022.01.19 -2023.04.13 | 1,219 | 7.47개월 | 충남 예산군 | 분야책임 | | 2022.01.19 -2023.04.13 |
| | | 통영시 노후하수관로 정밀조사용역 | 2022.06.21 -2023.04.16 | 444 | 7.57개월 | 경남 통영시 | 분야책임 | | 2022.06.21 -2023.04.16 |
| | | 충주 드림파크산업단지 공업용수 건설사업 기본 및 실시설계용역 | 2022.07.12 -2023.07.06 | 667 | 10.27개월 | 충북 충주시 | 분야책임 | | 2022.07.12 -2023.07.06 |
| | | 밀양시 상수도관망 전문유지관리용역 | 2022.08.30 -2025.08.28 | 1,338 | 12개월 (적용개월) | 경남 밀양시 | 분야책임 | | 2022.08.30 -2025.08.28 |
| | | 계 | | | 56.95개월 (474.58%) | | | | |

| 구 분 | | 용역명 | 용역 기간 | 계약금액 (백만원) | 중첨기간 (개월) | 발주처 | 사업의분야별책임자 및 참여기간 | | |
|------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-----|---------------------------|
| | | | | | | | 책임분야 | 성 명 | 참여기간 |
| 분야별 참여 기술인 | 상수도 (양경준) | 해당사항 없음 | | | | | | | |
| | | 계 | | | 0개월 (0%) | | | | |
| | 기계 (김열호) | 와부정수장 고도정수처리시설 도입사업 기본 및 실시설계용역 | 2019.05.02 -2022.12.22 | 1,678 | 중지중 22.06.22 -22.12.18 ※잔여기간 3개월미만 | 한국수자원 공사 | 분야참여 | | 2019.05.02 -2022.12.22 |
| | | 노온정수장 고도정수처리시설 기본 및 실시설계용역 | 2020.11.24 -2022.12.13 | 3,480 | 3.43개월 | 경기도 광명시 환경수도사 업소 | 분야참여 | | 2020.11.24 -2022.12.13 |
| | | 봉화군 봉화취정수장 확장 및 농어촌생활용수개발사업 기본 및 실시설계용역 | 2021.06.23 -2022.12.14 | 1,091 | 3.47개월 | 경북 봉화군 | 분야참여 | | 2021.06.23 -2022.12.14 |
| | | 마전배수지 건립공사 기본 및 실시설계용역 | 2021.08.20 -2022.08.19 | 601 | 중지중 22.01.18 ※3개월이상 중지중 | 경기도 양주시 | 분야참여 | 김열호 | 2021.08.20 -2022.08.19 |
| | | 화명계통 염소소독 대체시설 설치 기본 및 실시설계용역 | 2021.11.12 -2022.05.11 | 466 | 중지중 22.04.01 ※3개월이상 중지중 | 부산광역시 상수도사업 본부 | 분야책임 | | 2021.11.12 -2022.05.11 |
| | | 예산군 하수도정비기본계획(변경) 및 물재이용 관리계획(변경)수립용역 | 2022.01.19 -2023.04.13 | 1,219 | 7.47개월 | 충남 예산군 | 분야책임 | | 2022.01.19 -2023.04.13 |
| | | 충주 드림파크산업단지 공업용수 건설사업 기본 및 실시설계용역 | 2022.07.12 -2023.07.06 | 667 | 10.27개월 | 충북 충주시 | 분야책임 | | 2022.07.12 -2023.07.06 |
| | | 계 | | | 24.64개월 (205.33%) | | | | |

| 구 분 | | 용역명 | 용역 기간 | 계약금액 (백만원) | 중첩기간 (개월) | 발주처 | 사업의분야별책임자 및 참여기간 | | |
|------------------|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----|---------------------------|
| | | | | | | | 책임분야 | 성 명 | 참여기간 |
| 분야별 참여 기술인 | 토목 (양유홍) | 강원도 수열에너지 융복합클러스터 기본및실시설계 용역 | 2021.03.19 -2023.03.13 | 3,749 | 6.35개월 | 한국 수자원 공사 | 분야참여 | 양유홍 | 2021.03.19 -2023.03.13 |
| | | 안산 노후하수관로 정밀조사 용역(2차) | 2022.08.02 -2023.11.24 | 1,854 | 12개월 (적용개월) | 안산시 | 분야책임 | | 2022.08.02 -2023.11.24 |
| | | 계 | | | 18.35개월 (152.91%) | | | | |
| | 전기 (신태섭) | 한강하류권(4차) 급수체계조정사업 기본 및 실시설계용역(제2공구-문 산계통) | 2020.03.16 -2022.10.29 | 1,820 | 중지중 21.11.10 ※3개월이상 중지중 | 한국수자원 공사 | 분야책임 | 신태섭 | 2020.03.16 -2022.10.29 |
| | | 광양시 노후 상수관망 정비사업 기본 및 실시설계용역 | 2020.04.06 -2022.12.30 | 2,696 | 중지중 21.10.31 -22.12.04 ※3개월이상 중지중 | 전남 광양시 | 분야책임 | | 2020.04.06 -2022.12.30 |
| | | 미아배수지 건설공사 기본 및 실시설계용역 | 2021.05.04 -2022.11.30 | 597 | 3개월 | 서울특별시 상수도사업 본부 | 분야책임 | | 2021.05.04 -2022.11.30 |
| | | 화명계통 염소소독 대체시설 설치 기본 및 실시설계용역 | 2021.11.12 -2022.05.11 | 466 | 중지중 22.04.01 ※3개월이상 중지중 | 부산광역시 상수도사업 본부 | 분야책임 | | 2021.11.12 -2022.05.11 |
| | | 광양시 스마트하수도 도시침수 대응사업 기본 및 실시설계용역 | 2022.03.29 -2023.03.28 | 685 | 6.93개월 | 전남 광양시 | 분야책임 | | 2022.03.29 -2023.03.28 |
| | | 계 | | | 9.93개월 (82.75%) | | | | |
| | 환경 (송시연) | 울릉군 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계용역 | 2019.10.01 -2022.11.06 | 1,528 | 중지중 21.09.01 -22.09.05 ※3개월이상 중지중 | 한국수자원 공사 | 실무기술인 | 송시연 | 2019.10.01 -2022.11.06 |
| | | 부천시 수도정비기본계획(변경)수 립용역 | 2021.11.08 -2023.05.01 | 1,280 | 8.07개월 | 경기도 부천시 | 실무기술인 | | 2021.11.08 -2023.05.01 |
| | | 사천시 노후하수관로 정비사업 실시설계용역 | 2021.12.22 -2022.12.21 | 1,157 | 3.7개월 | 경남 사천시 | 실무기술인 | | 2021.12.22 -2022.12.21 |
| | | 부천시 상수도관망 기술진단용역 | 2022.06.23 -2023.09.15 | 1,186 | 12개월 (적용개월) | 경기도 부천시 | 분야참여 | | 2022.06.23 -2023.09.15 |
| | | 밀양시 상수도관망 전문유지관리용역 | 2022.08.30 -2025.08.28 | 1,338 | 12개월 (적용개월) | 경남 밀양시 | 분야참여 | | 2022.08.30 -2025.08.28 |
| | | 계 | | | 35.77개월 (298.08%) | | | | |