

참여기술인 조직표

사업책임기술인									
기술등급					성명				
특급기술인					이주철 (주)도화				
상하수도 책임기술인		기계 책임기술인		구조/토질 책임기술인		전기 책임기술인		환경 책임기술인	
기술 등급	성명	기술 등급	성명	기술 등급	성명	기술 등급	성명	기술 등급	성명
특급	조형근	특급	신종문	특급	홍지웅	특급	오민환	특급	장인호
상하수도 참여기술인		기계 참여기술인		구조/토질 참여기술인		전기 참여기술인		환경 참여기술인	
기술 등급	성명	기술 등급	성명	기술 등급	성명	기술 등급	성명	기술 등급	성명
특급	주문택	특급	이규철	특급	박현성	특급	장철웅	고급	박영란
상하수도 실무기술인		기계 실무기술인		구조/토질 실무기술인		전기 실무기술인		환경 실무기술인	
기술 등급	성명	기술 등급	성명	기술 등급	성명	기술 등급	성명	기술 등급	성명
초급	박경순	초급	윤종성	초급	장준영	초급	유주영	초급	노시은

## 업무중복도

### ■ 사업책임기술인 : 이주철

구분	용역명	용역기간 (중지일)	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업의분야별책임자 및 참여기간		
						책임분야	성명	참여기간
사업책임 기술인	김해시 수도정비 기본계획(변경) 수립용역	2020.05.07~ 2021.05.06 ※중지일: 2020.12.10	944	중지3개월 이상	경상남도 김해시	상하수도	이주철	2020.05.07~ 2021.05.06
	남강댐(1) 광역상수도 노후관 개량사업 기본 및 실시설계 용 역(2공구)	2021.12.22~ 2023.06.14	2,230	9.53개월 (286일)	한국수자원 공사	상하수도	이주철	2021.12.22~ 2023.06.14
	삼교천 단위유역 유역하수도정 비계획 변경수립용역	2021.12.29~ 2022.12.28	667	3.93개월 (118일)	금강유역환 경청	상하수도	이주철	2021.12.29~ 2022.12.28
	통영시 북신배수분구 하수도중 점관리지역 정비사업 실시설계 용역	2022.01.26~ 2023.01.20	1,227	4.7개월 (141일)	경상남도 통영시	상하수도	이주철	2022.01.26~ 2023.01.20
계				18.16개월 (200%미만)				

■ 상하수도분야 책임기술인 : 조형근

구분		용역명	용역기간 (중지일)	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업의분야별책임자 및 참여기간		
							책임분야	성명	참여기간
분야별 책임 기술인	상하 수도	공촌~부평, 남동~수산 간 비상 연계 관로공사 기본 및 실시설 계 용역	2021.04.27 ~2022.04.26 ※중지일 2021.07.09	1,244	중지3개월 이상	인천시 상수도 사업본부	상하수도 참여	조형근	2021.04.27 ~2022.04.26
		정수권역 통합급수체계 구축 타 당성조사 및 기본계획 용역	2022.01.27 ~2023.01.26	1,050	4.9개월	인천시 상수도 사업본부	상하수도 책임	조형근	2022.01.27 ~2023.01.26
계					4.9개월 (200%미만)				

■ 기계분야 책임기술인 : 신종문

구분	용역명	용역기간 (중지일)	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업의분야별책임자 및 참여기간		
						책임분야	성명	참여기간
분야별 책임 기술인	기계 대덕댐 타당성조사 용역	2015.12.02~ 2023.05.20 ※중지일: 2017.10.17	814	중지3개월 이상	한국수자원 공사	건설기계	신종문	2015.12.02~ 2023.05.20
	기산배수지 건설공사 기본및실 시설계용역	2018.10.31~ 2022.05.17 ※중지일: 2022.02.15	2,403	중지3개월 이상	경기도 평택시 상하수도사 업소	건설기계	신종문	2018.10.31~ 2022.05.17
	한강하류권(4차) 급수체계조정사 업 기본 및 실시설계용역(1공구- 월릉계통)	2020.03.16~ 2022.10.29 ※중지일: 2021.11.10	2,863	중지3개월 이상	한국수자원 공사	건설기계	신종문	2020.03.16~ 2022.10.29
	회화하수처리장 증설사업외2개 소 기본 및 실시설계용역	2021.06.23~ 2022.09.22 ※중지일: 2022.05.17	1,842	중지3개월 이상	경상남도 고성군	건설기계	신종문	2021.06.23~ 2022.09.22
	진천군 백곡2배수분구 도시침수 대응사업 기본 및 실시설계	2021.07.27~ 2023.01.17	929	4.6개월 (138일)	한국환경공 단	건설기계	신종문	2021.07.27~ 2023.01.17
	통진레코파크 증설사업 기본 및 실시설계용역	2021.08.09~ 2023.02.08	2,375	5.33개월 (160일)	경기도 김포시 상하수도사 업소	건설기계	신종문	2021.08.09~ 2023.02.08
	경주시 상수도관망 기술진단용 역	2021.08.13~ 2023.02.03	991	5.17개월 (155일)	경상북도 경주시 맑은물사업 본부	건설기계	신종문	2021.08.13~ 2023.02.03
	의왕정수장 신설 타당성조사용 역	2021.09.07~ 2022.07.03 ※중지일: 2022.02.18	254	중지3개월 이상	경기도 의왕시	건설기계	신종문	2021.09.07~ 2022.07.03
	고령취수장 시설개선사업 기본 및 실시설계용역	2021.10.01~ 2022.12.12 ※중지일: 2022.07.20 ※중지기간: 2022.07.20.~ 2022.09.30. 잔여일수:73일	1,402	잔여3개월 미만	한국수자원 공사	건설기계	신종문	2021.10.01~ 2022.12.12
계				15.1개월 (200%미만)				

■ 구조/토질분야 책임기술인 : 홍지웅

구분		용역명	용역기간 (중지일)	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업의분야별책임자 및 참여기간		
							책임분야	성명	참여기간
분야별 책임 기술인	구조/ 토질	충주시 소하천정비종합계획(재 정비)수립 및 지형도면고시용역 (북부권)	2014.09.04~ 2022.03.11 ※중지일: 2021.10.18	2,578	중지3개월 이상	충청북도 충주시	토질·지질	홍지웅	2014.09.04~ 2022.03.11
		인천검단지구 내 도시시설물 기 본 및 실시설계용역(구조물분야)	2016.03.07~ 2022.11.30	1,993	3개월 (90일)	한국토지주 택공사	토질·지질	홍지웅	2016.03.07~ 2022.11.30
		거제장목관광단지 조성사업 조 시설계용역	2017.03.14~ 2019.07.13 ※중지일: 2019.02.18	2,576	중지3개월 이상	경남개발공 사	토질·지질	홍지웅	2017.03.14~ 2019.07.13
		봉화군 소하천정비 종합계획(변 경)수립 및 지형도면고시용역(3 차) 낙동강수계	2018.06.22~ 2020.12.07 ※중지일: 2020.08.14	2,091	중지3개월 이상	경상북도 봉화군	토질·지질	홍지웅	2018.06.22~ 2020.12.07
		2017년 지방상수도 현대화사업 실시설계 및 관망관리(산청군)	2017.11.30~ 2023.02.28	1,908	6개월 (180일)	한국환경공 단	토질·지질	홍지웅	2018.12.01~ 2023.02.28
		하수도정비 기본계획 및 물재이 용 관리계획변경외2건 기본 및 실시설계용역	2020.03.20~ 2022.07.17 ※중지일: 2021.09.15	1,849	중지3개월 이상	경기도 연천군 맑은물관리 사업소	토질·지질	홍지웅	2020.03.20~ 2022.07.17
		과천정수장 고도정수처리시설 설치공사 기본 및 실시설계용역	2020.06.09~ 2021.06.08 ※중지일: 2020.12.09	794	중지3개월 이상	경기도 과천시	토질·지질	홍지웅	2020.06.09~ 2021.06.08
		당진시 하수도정비 기본계획 및 물재이용 관리계획수립용역	2021.06.03~ 2023.06.02	1,777	9.13개월 (274일)	충청남도 당진시	토질·지질	홍지웅	2021.06.03~ 2023.06.02
		고령취수장 시설개선사업 기본 및 실시설계용역	2021.10.01~ 2022.12.12 ※중지일: 2022.07.20 ※중지기간: 2022.07.20.~ 2022.09.30. 잔여일수:73일	1,402	잔여3개월 미만	한국수자원 공사	토질·지질	홍지웅	2021.10.01~ 2022.12.12
계					18.13개월 (200%미만)				

■ 전기분야 책임기술인 : 오민환

구분	용역명	용역기간 (중지일)	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업의분야별책임자 및 참여기간			
						책임분야	성명	참여기간	
분야별 책임 기술인	전기	한강하류권(4차) 급수체계조정사업 기본 및 실시설계용역(1공구-월릉계통)	2020.03.16~ 2022.10.29 ※중지일: 2021.11.10	2,863	중지3개월 이상	한국수자원 공사	건축전기설비	오민환	2020.03.16~ 2022.10.29
		삼교천 단위유역 유역하수도정비계획 변경수립용역	2021.12.29~ 2022.12.28	667	3.93개월 (118일)	금강유역환경청	건축전기설비	오민환	2021.12.29~ 2022.12.28
		온양2동, 온양5동 도시침수 대응사업 기본 및 실시설계	2022.08.25~ 2023.08.24	1,341	11.9개월 (357일)	충청남도 아산시	건축전기설비	오민환	2022.08.25~ 2023.08.24
계				15.83개월 (200%미만)					

■ 환경분야 책임기술인 : 장인호

구분	용역명	용역기간 (중지일)	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업의분야별책임자 및 참여기간		
						책임분야	성명	참여기간
분야별 책임 기술인	환경 가좌하수처리시설내 전처리시설 설치 및 개량사업 기본 및 실시 설계용역	2018.07.23~ 2019.07.22 ※중지일: 2019.03.25	1,219	중지3개월 이상	인천광역시 종합건설본 부	수질관리	장인호	2018.07.23~ 2019.07.22
	기산배수지 건설공사 기본및실 시설계용역	2018.10.31~ 2022.05.17 ※중지일: 2022.02.15	2,403	중지3개월 이상	경기도 평택시 상하수도사 업소	수질관리	장인호	2018.10.31~ 2022.05.17
	탄천물재생센터 초기우수처리시 설 설치 기본 및 실시설계 용역	2020.04.23~ 2021.09.14 ※중지일: 2020.12.09	4,201	중지3개월 이상	서울특별시	수질관리	장인호	2020.04.23~ 2021.09.14
	과천정수장 고도정수처리시설 설치공사 기본 및 실시설계용역	2020.06.09~ 2021.06.08 ※중지일: 2020.12.09	794	중지3개월 이상	경기도 과천시	수질관리	장인호	2020.06.09~ 2021.06.08
	김해시 상수도 관망기술진단 용 역	2020.11.10~ 2021.11.09 ※중지일: 2021.07.09	1,620	중지3개월 이상	경상남도 김해시	수질관리	장인호	2020.11.10~ 2021.11.09
	용인시 수도정비 기본계획재정 비용역	2021.06.28~ 2022.12.27	870	3.9개월 (117일)	경기도 용인시	수질관리	장인호	2021.06.28~ 2022.12.27
	문천시 1지구 하수관로 정비사 업 실시설계용역	2022.02.04~ 2023.01.29	1,353	5개월 (150일)	경상북도 경산시	수질관리	장인호	2022.02.04~ 2023.01.29
	문경시 수도정비기본계획(변경) 수립 및 지방상수도 비상공급망 구축사업 기본 및 실시설계 용 역	2022.05.27~ 2023.11.17	2,746	※12개월 적용	경상북도 문경시 상수도사업 소	수질관리	장인호	2022.05.27~ 2023.11.17
계				20.9개월 (200%미만)				

■ 상하수도분야 참여기술인 : 주문택

구분		용역명	용역기간 (중지일)	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업의분야별책임자 및 참여기간		
							책임분야	성명	참여기간
분야별 참여 기술인	상하 수도	공촌~부평, 남동~수산 간 비상 연계 관로공사 기본 및 실시설 계 용역	2021.04.27 ~2022.04.26 ※중지일 2021.07.09	1,244	중지3개월 이상	인천시 상수도 사업본부	상하수도 참여	주문택	2021.04.27 ~2022.04.26
		부평, 주안 국가산업단지 재생계 획 및 재생시행계획 수립 용역	2021.07.30 ~2023.01.31	854	5.1개월	인천 광역시	상하수도 참여	주문택	2021.07.30 ~2023.01.31
		용유 노을빛타운 도시개발사업 조사설계용역	2022.02.15 ~2025.02.14 (본용역)	3,139	※12개월 적용	인천 도시공사	상하수도 참여	주문택	2022.02.15 ~2025.02.14
계					17.1개월 (200%미만)				



■ 기계분야 참여기술인 : 이규철

구분	용역명	용역기간 (중지일)	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업의분야별책임자 및 참여기간		
						책임분야	성명	참여기간
분야별 참여 기술인	기계 과천정수장 고도정수처리시설 설치공사 기본 및 실시설계용역	2020.06.09~ 2021.06.08 ※중지일: 2020.12.09	794	중지3개월 이상	경기도 과천시	건설기계	이규철	2020.06.09~ 2021.06.08
	고양시 노후상수관로 정비사업 (오금블록등5개중블록) 실시설계 용역	2021.04.08~ 2022.10.07 ※중지일: 2022.01.20	1,678	중지3개월 이상	경기도 고양시	일반기계	이규철	2021.04.08~ 2022.10.07
	충남서부정수장 고도정수처리시 설 설치사업 기본 및 실시설계 용역	2021.05.03~ 2022.12.15 ※중지일: 2022.07.12. ※중지기간: 2022.07.12.~ 2022.11.12 잔여일수:33일	1,016	잔여3개월 미만	한국수자원 공사	일반기계	이규철	2021.05.03~ 2022.12.15
	병천공공하수처리시설 1,2단계 개량 및 3단계 증설공사 기본 및 실시설계용역	2021.07.05~ 2022.12.26 ※중지일: 2022.06.10	1,623	6.7개월 (200일)	충청남도 천안시	일반기계	이규철	2021.07.05~ 2023.03.31
	여주시 수도정비 기본계획 및 취수장, 배수지 등 증설공사 기 본 및 실시설계용역	2022.08.30~ 2023.08.29	2,850	※12개월 적용	경기도 여주시 수도사업소	일반기계	이규철	2022.08.30~ 2023.08.29
계				18.7개월 (200%미만)				

■ 구조/토질분야 참여기술인 : 박헌성

구분	용역명	용역기간 (중지일)	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업의분야별책임자 및 참여기간		
						책임분야	성명	참여기간
분야별 참여 기술인	구조/토질 임실군 지방상수도 현대화사업 기본, 실시설계 및 관망관리	2019.11.28~ 2023.12.31	2,701	※12개월 적용	한국환경공 단	토목구조	박헌성	2019.11.28~ 2023.12.31
	한강하류권(4차) 급수체계조정사 업 기본 및 실시설계용역(1공구- 월릉계통)	2020.03.16~ 2022.10.29 ※중지일: 2021.11.10	2,863	중지3개월 이상	한국수자원 공사	토목구조	박헌성	2020.03.16~ 2022.10.29
	공공하수도(줄포3단계, 동진2단 계, 줄포증설) 기본 및 실시설계 용역	2020.06.09~ 2022.12.06 ※중지일: 2021.06.28	1,777	중지3개월 이상	전라북도 부안군	토목구조	박헌성	2020.06.09~ 2022.12.06
	오산시 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계 용역	2020.08.10~ 2022.08.09 ※중지일: 2022.04.08	1,995	중지3개월 이상	조달청 (오산시 환경사업소)	토목구조	박헌성	2020.08.10~ 2022.08.09
	청주시 지방상수도 현대화사업 (노후상수도정비사업) 기본 및 실시설계용역	2020.08.19~ 2023.08.03	4,740	11.2개월 (336일)	충청북도 청주시	토목구조	박헌성	2020.08.19~ 2023.08.03
	함양인산죽염항호화농공단지 공 공폐수처리시설 기본 및 실시설 계용역	2021.05.12~ 2022.05.11 ※중지일: 2022.01.07	312	중지3개월 이상	조달청(함양 군)	토목구조	박헌성	2021.05.12~ 2022.05.11
	고령취수장 시설개선사업 기본 및 실시설계용역	2021.10.01~ 2022.12.12 ※중지일: 2022.07.20 ※중지기간: 2022.07.20~ 2022.09.30. 잔여일수:73일	1,402	잔여3개월 미만	한국수자원 공사	토목구조	박헌성	2021.10.01~ 2022.12.12
계				23.2개월 (200%미만)				

■ 전기분야 참여기술인 : 장철웅

구분	용역명	용역기간 (중지일)	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업의분야별책임자 및 참여기간			
						책임분야	성명	참여기간	
분야별 참여 기술인	전기	탄천물재생센터 초기우수처리시설 설치 기본 및 실시설계 용역	2020.04.23~ 2021.09.14 ※중지일: 2020.12.09	4,201	중지3개월 이상	서울특별시	건축전기설비	장철웅	2020.04.23~ 2021.09.14
		안평 박곡지구 마을하수도정비사업 기본 및 실시설계용역	2021.06.09~ 2022.11.30	914	3개월 (90일)	경상북도 의성군	건축전기설비	장철웅	2021.06.09~ 2022.11.30
		축산배수분구 도시침수예방사업 기본 및 실시설계 영해배수구역 (남천, 송천2) 하수도정비대책수립 용역	2022.02.24~ 2023.01.19	912	4.67개월 (140일)	경상북도 영덕군 맑은물사업 소	건축전기설비	장철웅	2022.02.24~ 2023.01.19
		수영공공하수처리시설 노후화 실태평가 및 개선 타당성조사용역	2022.06.24~ 2023.12.23	1,500	※12개월 적용	부산광역시	건축전기설비	장철웅	2022.06.24~ 2023.12.23
		순천시 수도정비 기본계획(변경) 등수립용역	2022.06.13~ 2023.12.04	1,518	※12개월 적용	전라남도 순천시	건축전기설비	장철웅	2022.08.01~ 2023.12.04
계				31.67개월 (300%미만)					

■ 환경분야 참여기술인 : 박영란

구분	용역명	용역기간 (중지일)	계약금액 (백만원)	중첩기간 (개월)	발주처	사업의분야별책임자 및 참여기간		
						책임분야	성명	참여기간
분야별 참여 기술인	환경 문경역세권 도시개발사업용역	2019.04.23~ 2022.04.03 ※중지일: 2021.08.04	1,792	중지3개월 이상	경상북도 문경시	수질관리	박영란	2019.04.23~ 2022.04.03
	2035년 보은군기본계획수립 및 군관리계획결정(변경) 용역	2019.05.16~ 2022.08.05 ※중지일: 2022.04.15	1,044	중지3개월 이상	조달청 (보은군)	수질관리	박영란	2019.05.16~ 2022.08.05
	창녕군기본계획 일부변경 및 군 관리계획(지구단위계획, 용도지 역) 수립 용역	2019.05.28~ 2023.04.25	1,041	7.8개월 (236일)	경상남도 창녕군	수질관리	박영란	2019.05.28~ 2023.04.25
	봉화 내성지구 도시개발구역 지 정(개발계획수립)용역	2019.06.10~ 2023.01.05 ※중지일: 2022.07.01	496	6.2개월 (189일)	경상북도 봉화군	수질관리	박영란	2019.06.10~ 2023.01.05
	2030년 화성도시관리계획 재정 비수립용역	2019.06.18~ 2022.12.28 ※중지일: 2021.11.16	1,335	중지3개월 이상	경기도 화성시	수질관리	박영란	2019.06.18~ 2022.12.28
	소하동 도시관리계획결정 및 사 업타당성조사분석용역	2019.08.29~ 2021.06.18 ※중지일: 2020.09.14	432	중지3개월 이상	경기도 광명시	수질관리	박영란	2019.08.29~ 2021.06.18
	화옹 호스파크 조성사업 기본 및 실시설계 용역	2019.10.08~ 2023.02.28 ※중지일: 2021.11.29	3,526	중지3개월 이상	조달청(한국 마사회)	수질관리	박영란	2019.10.08~ 2023.02.28
	음성군 수도정비기본계획 변경 수립 및 상수도관망기술진단 용 역	2019.12.27~ 2023.04.11	1,158	7.4개월 (222일)	조달청 (음성군 수도사업소)	수질관리	박영란	2019.12.27~ 2023.04.11
	청주시 지방상수도 현대화사업 (노후상수도정비사업) 기본 및 실시설계용역	2020.08.19~ 2023.08.03	4,740	11.2개월 (336일)	충청북도 청주시	수질관리	박영란	2020.08.19~ 2023.08.03
	군산시 광역 해양레저체험복합 단지조성사업 기본 및 실시설계 용역	2020.10.08~ 2022.12.28	1,109	3.93개월 (118일)	한국농어촌 공사 전북지역 본부	수질관리	박영란	2020.10.08~ 2022.12.28
계				36.53개월 (350%미만)				