

- 제물포르네상스 마스터플랜 수립 용역 -

책임기술자 기술능력 및 업무관리능력 평가서

□ 기술능력평가

구분	배점	업 체 명						
		A	B	C	D	E	F	G
기술능력평가	2	양	가	우	비	우	수	비
평가사유	용역 수행을 위한 인력 및 경험 등을 평수로 선정 하였음 .							

□ 업무관리능력평가

구분	배점	업 체 명						
		A	B	C	D	E	F	G
업무관리능력평가	1	미	우	비	우	가	수	양
평가사유	과업 수행 계획과 진척에 관한 등 영역에서의 경험은 위와 사항 등을 고려 하였음							

2023. 2. 2.

평가위원 :



- 제물포르네상스 마스터플랜 수립 용역 -

책임기술자 기술능력 및 업무관리능력 평가서

☐ 기술능력평가

구분	배점	업 체 명						
		A	B	C	D	E	F	G
기술능력평가	2	가	미	양	우	미	수	우
평가사유	사업에 대한 이해도, 창의성 및 추가 제한사항 등 고려							

☐ 업무관리능력평가

구분	배점	업 체 명						
		A	B	C	D	E	F	G
업무관리능력평가	1	미	양	미	우	가	수	우
평가사유	과업수행계획, 전문가 활용계획 등 추가 업무관리사항 고려							

2023. 2. 2.

평가위원 :



- 제물포르네상스 마스터플랜 수립 용역 -

책임기술자 기술능력 및 업무관리능력 평가서

□ 기술능력평가

구분	배점	업 체 명						
		A	B	C	D	E	F	G
기술능력평가	2	양	수	미	우	미	우	가
평가사유	초인류 도시 인원 전성을 위한 명사, 문화, 난방, 줄·등구 원도성 활성화 방안, 도시관리계획 변경 및 개선 계획(변안) 등은 고려하여 평가.							

□ 업무관리능력평가

구분	배점	업 체 명						
		A	B	C	D	E	F	G
업무관리능력평가	1	양	수	미	우	미	우	가
평가사유	유사용역 경험 및 노하우, 기존과 활용계획(취사 특장 등) 은 고려하여 평가.							

2023. 2. 2.

평가위원 :

--	--

- 제물포르네상스 마스터플랜 수립 용역 -

책임기술자 기술능력 및 업무관리능력 평가서

☐ 기술능력평가

구분	배점	업 체 명						
		A	B	C	D	E	F	G
기술능력평가	2	미	숙	미	우	가	우	양
평가사유	총매 수행에 대한 전반적인 이해도 및 수행에 대한 사항 고려							

☐ 업무관리능력평가

구분	배점	업 체 명						
		A	B	C	D	E	F	G
업무관리능력평가	1	미	숙	가	양	우	미	우
평가사유	총매 관리 능력에 대한 전반적인 사항 고려							

2023. 2. 2.

평가위원 :

- 제물포르네상스 마스터플랜 수립 용역 -

책임기술자 기술능력 및 업무관리능력 평가서

□ 기술능력평가

구분	배점	업 체 명						
		A	B	C	D	E	F	G
기술능력평가	2	미	우	우	가	미	우	양
평가사유	<p>사업에 대한 주도적 태도와 현장 여건을 고려한 계획 수립 을 초기 성공적 용역 수행을 위한 제반응을 고려함.</p>							

□ 업무관리능력평가

구분	배점	업 체 명						
		A	B	C	D	E	F	G
업무관리능력평가	1	미	우	우	가	미	우	양
평가사유	<p>과업 수행을 위해 체계적인 구조와 용역 절차로의 질적 통제를 과학적 계획 관리 및 철저한 태도</p>							

2023. 2. 2.

평가위원 :



- 제물포르네상스 마스터플랜 수립 용역 -
책임기술자 기술능력 및 업무관리능력 평가서

☐ 기술능력평가


구분	배점	업 체 명						
		A	B	C	D	E	F	G
기술능력평가	2	미	우	양	미	가	수	우
평가사유	사업에 대한 이해도를 바탕으로 용역 성능을 위한 제안사항 고려							

☐ 업무관리능력평가

구분	배점	업 체 명						
		A	B	C	D	E	F	G
업무관리능력평가	1	우	우	미	미	양	수	가
평가사유	내역 수행 계획과 문제해결방안 제시 및 전문가 활용 등을 고려							

2023. 2. 2.

평가위원 :



- 제물포르네상스 마스터플랜 수립 용역 -
책임기술자 기술능력 및 업무관리능력 평가서

☐ 기술능력평가

구분	배점	업 체 명						
		A	B	C	D	E	F	G
기술능력평가	2	가	우	비	수	양	비	우
평가사유	· 용역의 성공을 위한 조건 및 추가제안사항을 위주로 검토하였으며, 다양한 관점에서 검토하였는지 평가함.							

☐ 업무관리능력평가

구분	배점	업 체 명						
		A	B	C	D	E	F	G
업무관리능력평가	1	미	우	가	수	우	비	양
평가사유	· 사업수행계획, 전문가 활용 등을 위주로 평가하였으며, 사업 기간 내 수행가능한 계획 고려함. 계획 계획인지							

2023. 2. 2.

평가위원 :

