

○ **현재 수행중인 용역사업**

○ **현재 수행중인 용역사업**

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분 야 책 임 기 술 인	상하 수도	이상재	대청댐 광역상수도 노후관 개량사업 기본 및 실시설계 용역(1공구)	21.12.22- 23.06.24	3,042	한국수자원 공사	분야 참여	23.03.27- 23.06.24	90일
			운월지구 농어촌생활용수 개발사업 기본 및 실시설계 용역	22.06.13- 23.06.12	223	전라남도 장흥군	사업 책임	23.03.27- 23.06.12	78일 ※잔여일 3개월미만 미산입
			지능형 물재생센터 구축방안 용역	22.06.27- 23.06.26	780	서울특별시	사업 책임	23.03.27- 23.06.26	92일
			양평군 수도정비기본계획(변경) 및 수도시설 기술진단용역	22.08.05- 23.11.02	714	경기도 양평군 수도사업소	분야 책임	23.03.27- 23.11.02	221일
			청주정수장 고도정수처리시설 기본 및 실시설계 용역	20.11.12- 23.09.29	2,596	한국수자원 공사	분야 책임	과업중지 (22.04.15)	-
			대산산업용수 방류수 TOC 안정화사업 기본 및 실시설계 용역	22.03.25- 23.04.18	1,029	한국수자원 공사	분야 책임	과업중지 (22.11.16)	-
			금마공공하수처리장 증설사업 기본 및 실시설계용역	21.10.22- 22.10.21	300	전라북도 익산시	상하 수도	과업중지 (22.08.22)	-
			소 계						
	중복비율							67.5%	

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분 야 책 임 기 술 인	토목 구조	윤재순	인천 검암역세권 공공주택지구 조사설계용역	2019.05.13 ~2022.05.12 (본용역) 2022.05.12 ~2025.05.10 (관리용역)	4,552	인천도시공 사	분야 참여	본 용역 준공으로 중첩기간 없음	-
			검암 플라시아 외부도로(6개소) 조사설계용역	22.08.03 ~25.08.02 (본용역) 25.08.03 ~28.08.02 (관리용역)	1,703	인천도시공 사	분야 참여	2023.03.27 ~2025.08.02	600일 ※당해용역 기간적용
			인천광역시 서구 노후하수관로 정밀조사 및 기본계획 용역(2차)	22.05.03 ~23.05.02	615	인천광역시 서구	분야 참여	3개월 미만	※잔여일 3개월미만 미산입
			소 계						
	중복비율								100.0%

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분 야 책 임 기 술 인	토 질 지 질	황기수	경인고속도로 일반화 도로개량공사(2공구)기본 및 실시설계용역	2019.06.28. ~2023.08.24	2,412	인천광역시	분야 참여	2023.03.27 ~2023.08.24	151일
			인천광역시 서구 노후하수관로 정밀조사 및 기본계획 용역(2차)	22.05.03 ~23.05.02	615	인천광역시 서구	분야 참여	3개월 미만	※잔여일 3개월미만 미산입
			검암 플라시아 외부도로(6개소) 조사설계용역	22.08.03 ~25.08.02 (본용역) 25.08.03 ~28.08.02 (관리용역)	1,703	인천도시공 사	분야 참여	2023.03.27 ~2025.08.02	600일 ※당해용역 기간적용
	소 계							업무중복일: 751일 (25.1월)	
	중복비율							125.5%	

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분 야 책 임 기 술 인	수질 관리	박영호	송정처리분구 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	23.01.06- 24.03.30	399	강원도 강릉시 상하수도 사업소	분야 책임	23.03.27- 24.03.30	370일
			남한강하류권역 하천기본계획 및 하천시설관리대장 작성용역	23.01.16- 26.12.25	280	환경부 한강유역 환경청	분야 참여	23.03.27- 26.12.25	1,370일 ※당해용역 600일 적용
			수도권광역(I~VI) 및 일산상수도 제2회 상수도관망 기술진단 용역	21.08.24- 23.04.24	478	한국수자원 공사	분야 책임	과업중지 (23.02.15)	※잔여일 3개월미만 미산입
	소 계							업무중복일: 970일 (32.4월)	
	중복비율							162.0%	

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분 야 책 임 기 술 인	도시 계획	신순용	인천검단지구 택지개발사업 조경 기본 및 실시설계용역	17.05.01- 23.12.31	2,909	인천도시 공사	분야 책임	23.03.27- 23.12.31	280일
			행정중심복합도시 2.3.4.S-2생활권 지구단위계획 관리용역	21.11.17- 24.11.16	378	한국토지 주택공사	분야 참여	23.03.27- 24.11.16	601일 ※당해용역 600일 적용
			행복도시 3단계 추진방안 및 S-1 생활권 지구단위계획 수립 용역	21.11.25- 25.11.24	4,459	한국토지 주택공사	분야 책임	23.03.27- 25.11.24	974일 ※당해용역 600일 적용
			경기도 00지구 훼손지복구사업 조사설계용역	22.04.21- 24.04.20	243	한국토지 주택공사	사업 책임	23.03.27- 24.04.20	391일
			광주공업지역 기본계획수립용역	22.11.16- 24.11.04	225	광주 광역시	사업 책임	23.03.27- 24.11.04	589일
			군산 국가산업단지 경쟁력 강화사업 사업계획 수립(재생계획 및 재생시행계획) 용역	20.07.27- 22.07.16	1,358	전라북도 군산시	분야 참여	과업중지 (21.07.16)	-
			소 계						
	중복비율							410%	

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야 참여 기술인	상하 수도	이정성	탄천물재생센터 유입 간선오수관로 설치사업 기본 및 실시설계용역	22.07.14- 23.06.30	1,974	서울특별시	분야 참여	23.03.27- 23.06.30	96일
			양평군 처리구역 하수관로 정비사업(3단계) 기본 및 실시설계 용역	22.06.02- 23.11.23	2,210	경기도양평 군 환경사업소	분야 참여	23.03.27- 23.11.23	242일
			광평천 비점오염저감사업 기본 및 실시설계용역	22.06.02- 23.08.18	700	경상북도 구미시	분야 참여	23.03.27- 23.08.18	145일
			기흥레스피아(공공하수) 증설사업 기본 및 실시설계 용역	22.08.01- 23.09.24	862	경기도 용인시	분야 책임	23.03.27- 23.09.24	182일
	소 계							업무중복일: 665일 (22.2월)	
	중복비율							111.0%	

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야 참여 기술인	토목 구조	이은솔	인천 검암역세권 공공주택지구 조사설계용역	2019.05.13 ~2022.05.12 (본용역) 2022.05.12 ~2025.05.10 (관리용역)	4,552	인천도시 공사	분야 참여	본 용역 준공으로 중첩기간 없음	-
	소 계							해당없음	
	중복비율							-	

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야 참여 기술인	토질 지질	정재형	인천 검암역세권 공공주택지구 조사설계용역	2019.05.13 ~2022.05.12 (본용역) 2022.05.12 ~2025.05.10 (관리용역)	4,552	인천도시 공사	분야 참여	본 용역 준공으로 중첩기간 없음	-
			경인고속도로 일반화 도로개량공사(2공구)기본 및 실시설계용역	2019.06.28. ~2023.08.24	2,412	인천광역시	분야 참여	2023.03.27 ~2023.08.24	151일
			남항공공하수처리시설 증설 개량사업 타당성조사 및 기본설계용역	2022.07.11. ~2023.07.10.	960	인천광역시	분야 참여	2023.03.27. ~2023.07.10.	96일
			인천광역시 서구 노후하수관로 정밀조사 및 기본계획 용역(2차)	22.05.03 ~23.05.02	615	인천광역시 서구	분야 참여	-	※잔여일 3개월미만 미산입
			검암 플라시아 외부도로(6개소) 조사설계용역	22.08.03 ~25.08.02 (본용역) 25.08.03 ~28.08.02 (관리용역)	1,703	인천도시공 사	분야 참여	2023.03.27 ~2025.08.02	600일 ※당해용역 기간적용
	소 계							업무중복일: 847일 (28.3월)	
	중복비율							94.33%	

○ **현재 수행중인 용역사업**

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분 야 참 여 기 술 인	수 질 관 리	관동식	난지물재생센터 분뇨처리시설 지하화 기본설계 용역	22.06.07- 23.06.06	701	서울특별시	분야 참여	23.03.27- 23.06.06	72일 ※잔여일 3개월미만 미산입
			운월지구 농어촌생활용수 개발사업 기본 및 실시설계 용역	22.06.13- 23.06.12	223	전라남도 장흥군	사업 책임	23.03.27- 23.06.12	78일 ※잔여일 3개월미만 미산입
			영양군 비점오염원관리 기본계획수립	22.08.08- 23.05.04	254	한국수자원 공사	분야 참여	23.03.27- 23.05.04	39일 ※잔여일 3개월미만 미산입
			동두천 지방상수도 현대화사업(노후정수장 정비) 기본 및 실시설계용역	22.08.25- 23.04.21	289	한국수자원 공사	분야 참여	23.03.27- 23.04.21	26일 ※잔여일 3개월미만 미산입
			송정처리분구 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	23.01.06- 24.03.30	399	강원도 강릉시 상하수도 사업소	분야 참여	23.03.27- 24.03.30	370일
			밀양시 통합바이오가스화 및 친환경에너지타운 조성사업 기본 및 실시설계	20.08.24- 22.01.10	942	한국환경 공단	분야 참여	과업중지 (21.12.08)	-
			수도권광역(I~VI) 및 일산상수도 제2회 상수도관망 기술진단 용역	21.08.24- 23.04.24	478	한국수자원 공사	분야 참여	과업중지 (23.02.15)	※잔여일 30개월미만 미산입
			금마공공하수처리장 증설사업 기본 및 실시설계용역	21.10.22- 22.10.21	300	전라북도 익산시	분야 참여	과업중지 (22.08.22)	-
			대산산업용수 방류수 TOC 안정화사업 기본 및 실시설계 용역	22.03.25- 23.04.18	1,029	한국수자원 공사	분야 참여	과업중지 (22.11.16)	-
	소 계								업무중복일: 370일 (12.2월)
중복비율								61.0%	

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분 야 참 여 기 술 인	도시 계획	권정순	인흥지 주변부지 개발사업 지구단위계획 수립 용역	21.10.28- 23.12.20	601	한국농어촌 공사	분야 참여	23.03.27- 23.12.20	269일
			행정중심복합도시 2.3.4.S-2생활권 지구단위계획 관리용역	21.11.17- 24.11.16	378	한국토지 주택공사	분야 참여	23.03.27- 24.11.16	601일 ※당해용역 600일 적용
			행복도시 3단계 추진방안 및 S-1 생활권 지구단위계획 수립 용역	21.11.25- 25.11.24	4,459	한국토지 주택공사	분야 책임	23.03.27- 25.11.24	974일 ※당해용역 600일 적용
			경기도 00지구 훼손지복구사업 조사설계용역	22.04.21- 24.04.20	243	한국토지 주택공사	분야 참여	23.03.27- 24.04.20	391일
	소 계							업무중복일: 1,860일 (62월)	
	중복비율							310%	

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
실 무 기 술 인	상하 수도	류경수							
			"해당사항 없음"						
		소 계							
		중복비율							

○ **현재 수행중인 용역사업**

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
실 무 기 술 인	구조	이하은							
			"해당사항 없음"						
		소 계							
		중복비율							

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
실 무 기 술 인	토 질 지 질	정용우	인천 검암역세권 공공주택지구 조사설계용역	2019.05.13 ~2022.05.12 (본용역) 2022.05.12 ~2025.05.10 (관리용역)	4,552	인천도시 공사	분야 참여	본 용역 준공으로 중첩기간 없음	-
			인천광역시 서구 노후하수관로 정밀조사 및 기본계획 용역(2차)	22.05.03 ~23.05.02	615	인천광역시 서구	분야 참여	-	※잔여일 3개월미만 미산입
			남항공공하수처리시설 증설 개량사업 타당성조사 및 기본설계용역	2022.07.11. ~2023.07.10.	960	인천광역시	분야 참여	2023.03.27. ~2023.07.10.	96일
			검암 플라시아 외부도로(6개소) 조사설계용역	22.08.03 ~25.08.02 (본용역) 25.08.03 ~28.08.02 (관리용역)	1,703	인천도시 공사	분야 참여	2023.03.27 ~2025.08.02	600일 ※당해용역 기간적용
	소 계							업무중복일: 696일 (23.2월)	
	중복비율							116.0%	

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
실 무 기 술 인	수 질 관 리	안상훈	울촌제1산단 공공폐수처리시설(1-2단계) 설치사업 기본 및 실시설계 용역	23.01.01- 23.12.31	529	광양만권 경제자유 구역청	실무	23.03.27- 23.12.31	280일
			송정처리분구 하수관로 정비사업 기본 및 실시설계용역	23.01.06- 24.03.30	399	강원도 강릉시 상하수도 사업소	실무	23.03.27- 24.03.30	370일
	소 계							업무중복일: 650일 (21.7월)	
	중복비율							108.5%	

○ **현재 수행중인 용역사업**

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
실 무 기 술 인	도시 계획	이선화							
			"해당사항 없음"						
	소 계								
	중복비율								