

■ 사업책임기술인: 이효섭

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주청	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
사업 책임 기술인	상하 수도	이효섭	외부정수장 고도정수처리시설 도입사업 기본 및 실시설계용역	2019.05.02~ 2023.07.20 ※중지일자 2022.06.22	1,678 (648)	한국수자원공사	사업책임기술인	3개월이상 중지용역	-
	상하 수도	이효섭	장성군 지방상수도 현대화사업 관망관리 및 누수탐사 용역	2022.06.10~ 2025.07.08	2,395 (689)	전라남도 장성군	사업책임기술인	27.83개월 ※중복기간 20개월적용	835일
	상하 수도	이효섭	순천시 수도정비 기본계획(변경)등수립용역	2022.06.13~ 2023.12.04	1,518 (759)	전라남도 순천시	사업책임기술인	8.43개월	253일
소 계								28.43개월	1,088일
중복비율								142.15%	

▣ 상하수도분야 책임기술인: 전항배

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주청	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
분야별 책임기술인	상하수도	전항배	고양시 노후상수관로 정비사업(오금블록등 5개중블록) 실시설계용역	2021.04.08~ 2022.10.07 ※중지일자 2022.01.20	1,678 (654)	경기도 고양시	상하수도 분야별책임기술인	3개월이상 중지용역	-
	상하수도	전항배	공촌-부평, 남동-수산간 비상연계 관로공사 기본 및 실시설계용역	2021.04.27~ 2023.10.07	1,244 (569)	인천광역시 상수도사업본부	상하수도 분야별책임기술인	6.50개월	195일
	상하수도	전항배	주교배수지 증설공사 기본·실시설계 및 물 수요관리 시행계획수립용역	2022.01.10~ 2023.07.09 ※중지일자 2023.03.03	2,281 (857)	경기도 고양시	상하수도 분야별책임기술인	4.30개월	129일
	상하수도	전항배	상주시 수도정비 기본계획(변경) 및 정수시 설 기술진단용역	2022.07.13~ 2023.07.12	2,410 (988)	경상북도 상주시	상하수도 분야별책임기술인	3.60개월	108일
	상하수도	전항배	고아 대망외 2개소 하수관로정비공사 실시 설계 및 물재이용 관리계획(변경)수립용역	2023.01.10~ 2024.07.02	1,285 (552)	경상북도 구미시 상하수도사업소	상하수도 분야별책임기술인	15.47개월	464일
	상하수도	전항배	고양계통(2단계) 송수관로 복선화 및 개량 공사 기본실시설계	2023.03.06~ 2024.08.26	2,818 (1,334)	경기도 고양시	상하수도 분야별책임기술인	17.30개월	519일
소 계								47.17개월	1415일
중복비율								235.85%	

■ 토목구조분야 책임기술인: 조석희

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주청	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
분야별 책임기술인	토목 구조	조석희	백석고가교 주변 교통소음 개선사업 기본 및 실시설계용역	2020.08.24 ~2023.11.08	1,098	인천시 종합건설 본부	토목구조	7.6개월	227일
	토목 구조	조석희	공촌~부평, 남동~수산 간 비상연계 관로공사 기본 및 실시설계 용역	2021.04.27. ~2023.10.07.	1,244	인천시 상수도 사업본부	토목구조	6.5개월	195일
	토목 구조	조석희	검단하수처리장 증설공사(2단계) 기본계획 및 입찰안내서 작성용역	2022.01.24 ~2023.01.23 ※중지 2022.05.09	289	인천 도시공사	토목구조	3개월이상 중지용역	-
	토목 구조	조석희	광명항 물량장 조성사업 기본 및 실시설계용역	2022.07.28. ~2023.10.24	299	인천시 중구청	토목구조	7.1개월	212일
소 계								21.1개월	
중복비율								105.7%	

☐ 토질.지질분야 책임기술인: 김성환

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주청	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
분야별 책임기술인	토질 지질	김성한	인천검단지구 택지개발사업 조경 기본 및 실시설계용역	2017.05.01. ~2023.08.31.	2,909	인천 도시공사	토질지질	5.3개월	158일
	토질 지질	김성한	송도국제도시 워터프런트(2단계) 공유수면 매립기본계획 수립용역	2019.10.21 ~2021.06.11 ※중지 2020.11.20	295	인천시 경제자유 구역청	토질지질	3개월이상 중지용역	-
	토질 지질	김성한	백석고가교 주변 교통소음 개선사업 기본 및 실시설계용역	2020.08.24 ~2023.11.08	1,098	인천시 종합건설 본부	토질지질	7.6개월	227일
분야별 책임기술인	토질 지질	김성한	공촌~부평, 남동~수산 간 비상연계 관로공사 기본 및 실시설계 용역	2021.04.27. ~2023.10.07.	1,244	인천시 상수도 사업본부	토질지질	6.5개월	195일
	토질 지질	김성한	검단하수처리장 증설공사(2단계) 기본계획 및 입찰안내서 작성용역	2022.01.24 ~2023.01.23 ※중지 2022.05.09	289	인천 도시공사	토질지질	3개월이상 중지용역	-
	토질 지질	김성한	광명항 물량장 조성사업 기본 및 실시설계용역	2022.07.28. ~2023.10.24	299	인천시 중구청	토질지질	7.1개월	212일
소 계								26.4개월	
중복비율								132%	

▣ 수질관리분야 분야별책임기술인: 신범규

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주청	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
분야별책임기술인	수질관리	신범규	진건푸른물센터 유입차집관로 개선공사 기본 및 실시설계용역	2022.03.14~ 2023.09.13 ※중지일자 2023.02.01	1,349 (404)	경기도 남양주시 상하수도관리 센터	수질관리 분야별책임 기술인	7.50개월	225일
	수질관리	신범규	성남골프장 환경오염정화사업 기본설계용역	2022.12.15~ 2023.07.02	1,226 (662)	한국농어촌공사 경기지역본부	수질관리 분야별책임 기술인	3.27개월	98일
	수질관리	신범규	신천처리구역(2구역) 하수관로기술진단용역	2022.12.26~ 2024.02.18	968 (629)	대구광역시	수질관리 분야별책임 기술인	10.97개월	329일
소 계								21.74개월	652일
중복비율								108.7%	

▣ 도시계획분야 분야별책임기술인: 김주현

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주청	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
분야별 책임기술인	도시 계획	김주현	제주 첨단과학기술단지 제2단지 산업단지 계획수립용역	2015.05.18~ 2023.06.30	3,012 (1,807)	제주국제자유 도시개발센터	도시계획 분야별책임기술인	3.20개월	96일
	도시 계획	김주현	동해안권역 하천기본계획수립 및 하천시설 관리대장작성용역	2019.05.16~ 2023.07.27	1,056 (376)	경상북도	도시계획 분야별책임기술인	4.10개월	123일
	도시 계획	김주현	고창 백양지구 도시개발사업 구역지정 및 실시설계용역	2021.05.18~ 2024.01.17	842 (505)	전북개발공사	도시계획 분야별책임기술인	9.90개월	297일
	도시 계획	김주현	동북부 연결도로(연축지구 통과구간)개설 기본 및 실시설계용역	2021.06.07~ 2024.02.21	497 (333)	대전광역시 건설관리본부	도시계획 분야별책임기술인	11.07개월	332일
	도시 계획	김주현	진주 도시관리계획(용도지역·경관지구등 재정비)용역	2021.06.07~ 2023.11.23	1,159 (695)	경상남도 진주시	도시계획 분야별책임기술인	8.07개월	242일
	도시 계획	김주현	포항블루밸리 개발사업 조사설계용역	2008.11.28~ 2025.12.31	8,752 (3,938)	한국토지주택 공사 대구경북지역 본부	도시계획 분야별책임기술인	33.70개월 ※중복기간 20개월적용	1011일 ※중복기 간 20개월적 용
	도시 계획	김주현	장산지구 풍수해생활권 종합정비사업 기본 및 실시설계용역	2022.01.26~ 2023.07.19	2,710 (1,743)	전라남도 장성군	도시계획 분야별책임기술인	3.83개월	115일
	도시 계획	김주현							

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주청	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수	
분야별 책임 기술인	도시 계획	김주현	대산 공공하수처리시설 증설외3개사업 기본 및 실시설계용역	2022.04.26~ 2023.10.17	1,501 (937)	전라북도 고창군	도시계획 분야별책임기술인	6.83개월	205일	
	도시 계획	김주현	부산광역시 자연재해저감 종합계획수립 용역	2022.04.28~ 2023.12.18	1,511 (710)	부산광역시	도시계획 분야별책임기술인	8.90개월	267일	
	도시 계획	김주현	양성우회도로 외 4개소 도로개설 및 확포장공사 실시설계 용역	2022.05.17~ 2023.11.07	1,800 (560)	경기도 안성시	도시계획 분야별책임기술인	7.53개월	226일	
	도시 계획	김주현	봉원~상리 3차선 확장공사 실시설계용역	2022.08.18~ 2024.02.08	734 (440)	경상남도	도시계획 분야별책임기술인	10.63개월	319일	
	도시 계획	김주현	고아-아포간 도로건설공사 실시설계용역	2022.11.28~ 2024.05.27	904 (511)	경상북도	도시계획 분야별책임기술인	14.27개월	428일	
	도시 계획	김주현	안동시 하수도정비기본계획 부분변경용역	2023.02.09~ 2023.08.07	20 (20)	경상북도 안동시	도시계획 분야별책임기술인	4.47개월	134일	
“진행중인 용역의 총 개월수가 550%이상 최하점 적용으로 추가 기재를 생략하였음”										
소 계								112.80개월	3384일	
중복비율								564%		

■ 상하수도분야 분야별참여기술인: 조형근

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주청	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
분야별 참여 기술인	상하 수도	조형근	공촌~부평, 남동~수산 간 비상연계 관로공사 기본 및 실시설계 용역	2021.04.27. ~2023.10.07.	1,244	인천시 상수도 사업본부	상하수도	6.5개월	195일
	상하 수도	조형근	승기천 물길이음 사업화방안 수립 및 타당성조사 용역	2022.10.24. ~2023.08.19.	281	인천 광역시	상하수도	4.9개월	146일
소 계								11.4개월	
중복비율								56.8%	

■ 토목구조분야 분야별참여기술인: 이동윤

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주청	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
분야별 참여 기술인	토목 구조	이동윤	서울시 하수도 사업관리 용역	2020.07.31~ 2023.07.15	2,400 (720)	서울특별시	토목구조 분야별참여기술인	3.70개월	111일
	토목 구조	이동윤	청주시 지방상수도 현대화사업(노후상수도 정비사업) 기본 및 실시설계용역	2020.08.19~ 2023.08.03	4,740 (1,800)	충청북도 청주시	토목구조 분야별참여기술인	4.33개월	130일
	토목 구조	이동윤	대청댐 광역상수도 노후관개량사업 기본 및 실시설계용역(1공구)	2021.12.22~ 2023.06.24	3,042 (1,107)	한국수자원 공사	토목구조 분야별참여기술인	3.00개월	90일
	토목 구조	이동윤	진건푸른물센터 유입차집관로 개선공사 기 본 및 실시설계용역	2022.03.14~ 2023.09.13 ※중지일자 2023.02.01	1,349 (404)	경기도 남양주시 상하수도관 리센터	토목구조 분야별참여기술인	7.50개월	225일
	토목 구조	이동윤	시흥시 상수도관망 기술진단용역	2022.04.25~ 2023.07.11	1,379 (413)	경기도 시흥시	토목구조 분야별참여기술인	3.57개월	107일
	소 계							22.10개월	663일
중복비율							110.5%		

■ 토질·지질분야 분야별참여기술인: 유태운

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주청	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
분야별 참여 기술인	토질·지질	유태운	서울시 하수도 사업관리 용역	2020.07.31~ 2023.07.15	2,400 (720)	서울특별시	토질·지질 분야별참여기술인	3.70개월	111일
	토질·지질	유태운	고양시 노후하수관로 정비공사 실시설계용역[3차]	2022.06.27~ 2023.06.26	973 (404)	경기도 고양시	토질·지질 분야별참여기술인	3.07개월	92일
	토질·지질	유태운	장수지구 하수관로 정비·외림마을하수도 정비사업 기본 및 실시설계용역	2022.09.01~ 2023.11.30	1,544 (719)	전라북도 장수군	토질·지질 분야별참여기술인	8.30개월	249일
	토질·지질	유태운	울릉군 통합상수도 시설공사외 기본 및 실시설계용역	2022.09.23~ 2023.09.22	1,914 (961)	경상북도 울릉군	토질·지질 분야별참여기술인	6.00개월	180일
소 계								21.07개월	632일
중복비율								105.35%	

■ 수질관리분야 분야별참여기술인: 김광연

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주청	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
분야별 참여 기술인	수질 관리	김광연	오산시 지방상수도 현대화사업 기본 및 실 시설계 용역	2020.08.10~ 2022.08.09 ※중지일자 2022.04.08	1,995 (1,197)	조달청 (오산시 환경사업소)	수질관리 분야별참여기술인	3개월이상 중지용역	-
	수질 관리	김광연	노온정수장 고도정수처리 기본 및 실시설계 용역	2020.11.24~ 2023.12.31	3,498 (1,371)	경기도 광명시	수질관리 분야별참여기술인	9.33개월	280일
	수질 관리	김광연	시흥시 상수도관망 기술진단용역	2022.04.25~ 2023.07.11	1,379 (413)	경기도 시흥시	수질관리 분야별참여기술인	3.57개월	107일
	수질 관리	김광연	신천처리구역(2구역) 하수관로기술진단용 역	2022.12.26~ 2024.02.18	968 (629)	대구광역시	수질관리 분야별참여기술인	10.97개월	329일
소 계								23.87개월	716일
중복비율								119.35%	

▣ 도시계획분야 분야별참여기술인: 김상민

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주청	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
분야별 참여 기술인	도시 계획	김상민	신규사업 후보지 사업화방안 수립용역	2020.06.25. ~2023.07.06. ※중지 2023.03.13	1,131	인천 도시공사	도시계획	3.9개월	116일
	도시 계획	김상민	용유 노을빛타운 도시개발사업 조사설계용역	2022.02.15. ~2028.02.13.	3,139	인천 도시공사	도시계획	59.5개월 최대20개월 적용	1785일
	도시 계획	김상민	소래관광벨트 조성 타당성 조사 및 기본구상 용역	2023.02.27. ~2023.12.23.	216	인천시 남동구청	도시계획	9.1개월	272일
소 계								32.9개월	
중복비율								164.7%	

▣ 상하수도분야 실무기술인: 박경순

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주청	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
실 무 기 술 인	상하 수도	박경순	공촌~부평, 남동~수산 간 비상연계 관로공사 기본 및 실시설계 용역	2021.04.27. ~2023.10.07.	1,244	인천시 상수도 사업본부	상하수도	6.5개월	195일
소 계								6.5개월	
중복비율								32.5%	

■ 토목구조분야 실무기술인: 한종훈

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주청	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
실 무 기 술 인	토목 구조	한중훈	2023년 하수도시설 정비사업 기본 및 실시 설계용역	2023.02.10~ 2024.02.04	1,803 (689)	전라남도 신안군	토목구조 실무기술인	10.50개월	315일
	토목 구조	한중훈	부여군 노후상수도 정비사업(홍산) 기본 및 실시설계	2023.03.20~ 2024.09.09	895 (537)	충청남도 부여군	토목구조 실무기술인	17.77개월	533일
소 계								28.27개월	848일
중복비율								141.35%	

☐ 토질·지질분야 실무기술인: 장하영

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주청	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
실 무 기 술 인	토질· 지질	장하영	2021년 하수관로 및 농어촌마을하수도 정비사업 설계용역	2020.12.28~ 2023.08.16 ※중지일자 2022.09.23	877 (349)	전라남도 영암군 수도사업소	토질·지질 실무기술인	3개월이상 중지용역	-
실 무 기 술 인	토질· 지질	장하영	서탄배수지 건설공사 기본 및 실시설계용역	2021.12.20~ 2022.12.14 ※중지일자 2022.08.30	1,781 (428)	경기도 평택시 상하수도사업소	토질·지질 실무기술인	3개월이상 중지용역	-
실 무 기 술 인	토질· 지질	장하영	시종 월악지구 농어촌마을하수도 및 노후하수관로 정비사업 설계용역	2022.01.13~ 2023.11.08 ※중지일자 2022.11.28	989 (358)	전라남도 영암군 수도사업소	토질·지질 실무기술인	3개월이상 중지용역	-
실 무 기 술 인	토질· 지질	장하영	노후불량 하수관로정비사업 기본 및 실시설계용역	2022.03.23~ 2023.09.28 ※중지기간 2023.02.23~ 2023.08.31. 잔여:28일	906 (556)	인천광역시 남동구	토질·지질 실무기술인	잔여3개월 미만용역	-
실 무 기 술 인	토질· 지질	장하영	남원시 수도정비 기본계획(변경) 수립용역	2022.12.30~ 2023.12.29	1,041 (624)	전라북도 남원시	토질·지질 실무기술인	9.27개월	278일
실 무 기 술 인	토질· 지질	장하영	2023년 하수도시설 정비사업 기본 및 실시설계용역	2023.02.10~ 2024.02.04	1,803 (689)	전라남도 신안군	토질·지질 실무기술인	10.50개월	315일
실 무 기 술 인	토질· 지질	장하영	영주시 가흥정수장 개량사업 기본 및 실시설계용역	2023.03.03~ 2024.03.01	1,577 (1,083)	경상북도 영주시	토질·지질 실무기술인	11.37개월	341일
소 계								31.14개월	934일
중복비율								155.7%	

■ 수질관리분야 실무기술인: 황윤희

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주청	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
실 무 기 술 인	수질 관리	황윤희	양산시 지방상수도 현대화사업 기본 및 실 시설계용역	2020.12.15~ 2024.10.07 ※중지일자 2023.01.05	2,432 (1,167)	경상남도 양산시	수질관리 실무기술인	21.40개월 ※중복기간 20개월적용	642일 ※중복기간 20개월적용
	수질 관리	황윤희	시종 월악지구 농어촌마을하수도 및 노후하 수관로 정비사업 설계용역	2022.01.13~ 2023.11.08 ※중지일자 2022.11.28	989 (358)	전라남도 영암군 수도사업소	수질관리 실무기술인	3개월이상 중지용역	-
	수질 관리	황윤희	2023년 하수도시설 정비사업 기본 및 실시 설계용역	2023.02.10~ 2024.02.04	1,803 (689)	전라남도 신안군	수질관리 실무기술인	10.50개월	315일
소 계								30.50개월	915일
중복비율								152.5%	

▣ 도시계획분야 실무기술인: 김동수

구분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주청	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여일수
실 무 기 술 인	도시 계획	김동수	"해당사항 없음"						
소 계									
중복비율									