

☐ 업무중복도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
책 임 기 술 인	상하수도	김정현	속초시 지방상수도 현대화사업 기본 및 실시설계용역	2019.09.02 2023.06.29  용역중지 2022.01.17 2023.05.10	1,128	한국수자원공사	상하수도	3개월 미만	49일
			시흥시 상수도관망 기술진단용역	2022.04.25 2023.07.11	551	시흥시 맑은물사업소	상하수도	3.6개월	107일
소 계								3.6개월	
중복비율								18%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수	
분 야 별	책 임 기 술 인	상하수도	김인태	기산배수지 건설공사 기본 및 실시설계용역	2018.10.31 2022.05.17  용역중지 2022.02.15	313	경기도 평택시 상하수도사업 소	상하수도	3개월 이상 중지	92일
소 계									0개월	
중복비율									0%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 책임기술인	토목구조	김동련	가좌하수처리구역 고농도하수 차집관거 신설공사 기본 및 실시설계용역	2018.06.12 2023.07.23	259	인천광역시 종합건설본부	토목구조	4.0개월	119일
			수옥정 농어촌마을하수도 정비사업 등 7건 기본 및 실시설계용역	2021.12.09 2023.06.10  용역중지 2023.01.12	1,132	충청북도 괴산군 수도사업소	토목구조	5.0개월	150일
			대청댐 광역상수도 노후관 개량사업 기본 및 실시설계용역(1공구)	2021.12.22 2023.06.24	553	한국수자원공사	토목구조	3.0개월	90일
			남한강 상류(와룡 외 2개소) 수질개선사업 기본 및 실시설계용역	2022.08.10 2023.08.09	378	강원도 영월군	토목구조	4.5개월	136일
	소 계								16.5개월
중복비율								82%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 책임 기술인	토질·지질	윤상길	국도37호선 양평옥천-가평 설악 도로건설공사 기본 및 실시설계 건설사업관리용역	2022.08.25 2024.02.15	362	서울지방 국토관리청	토질·지질	10.9개월	326일
			국도6호선 평창 진부-강릉 연곡 도로건설공사 기본·실 시설계용역 건설사업관리용 역[설계단계]및 설계VE용역	2022.09.27 2024.09.15	652	원주지방 국토관리청	토질·지질	18.0개월	539일
			남해 삼동-창선 국도건설공 사 건설사업관리(설계단계) 용역	2022.11.07 2024.10.26	471	부산지방 국토관리청	토질·지질	19.3개월	580일
			소 계						
중복비율							241%		

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 책임 기술인	수질관리	김형구	이천시 부필 공공하수처리시설 증설사업 기본 및 실시설계	2022.06.30 2023.12.21	486	한국환경공단	수질관리	9.7개월	290일
				용역중지 2023.03.07					
소 계								9.7개월	
중복비율								48%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 책임기술인	도시계획	이재복	창녕군 성장관리계획 수립 용역	2022.06.27 2023.12.18	471	경상남도 창녕군	도시계획	8.9개월	267일
	소 계							8.9개월	
							중복비율	44%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분 야 별	참 여 기 술 인	상하수도	안용호	해 당 없 음					
소 계								0개월	
중복비율								0%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수	
분 야 별	참 여 기 술 인	토목구조	성남곤	광주하남~장성삼계 광역도로 (광주구간) 기본 및 실시설 계용역	2021.12.30 2023.08.25	1,775	광주광역시	토목구조	5.1개월	152일
				순창 순창-구림 국가지원지 방도확장공사 기본설계용역	2022.06.28 2023.08.25	818	익산지방 국토관리청	토목구조	5.1개월	152일
				소 계						
중복비율							51%			



구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 참여기술인	토질·지질	이재봉	인천항 내항 1.8부두 재개발 사업 타당성 보완 및 기본계 획 수립용역	2021.11.08 2023.11.07	824	인천항만공사	토질·지질	7.5개월	226일
			순창 순창-구림 국가지원지 방도확장공사 기본설계용역	2022.06.28 2023.08.25	818	익산지방 국토관리청	토질·지질	5.1개월	152일
소 계								12.6개월	
중복비율								63%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야 별 참여 기술 인	수질관리	서지호	해 당 없 음						
소 계								0개월	
중복비율								0%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 참여 기술인	도시계획	곽민규	대전충남20공공2 지정제안 및 광역교통체계 검토 용역	2020.10.22 2021.10.21  용역중지 2021.04.14	331	한국토지주택 공사 대전충남지역 본부	도시계획	3개월 이상 중지	191일
			송산그린시티 스마트그린 산 업단지 및 탄소중립도시 기 본계획 수립 용역	2022.11.14 2023.11.13	894	한국수자원공 사	도시계획	7.7개월	232일
	소 계							7.7개월	
							중복비율	38%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
실 무 기 술 인	상하수도	김민지	이천시 부필 공공하수처리시 설 증설사업 기본 및 실시설 계	2022.06.30 2023.12.21	486	한국환경공단	상하수도	9.7개월	290일
				용역중지 2023.03.07					
소 계								9.7개월	
중복비율								48%	

구 분	성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
실 무 기 술 인	토목구조	고일운	해 당 없 음					
소 계							0개월	
중복비율							0%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
실 무 기 술 인	토질·지질	김정환	순창 순창-구림 국가지원지 방도확장공사 기본설계용역	2022.06.28 2023.08.25	818	익산지방 국토관리청	토질·지질	5.1개월	152일
	소 계							5.1개월	
	중복비율							25%	

구 분		성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
실 무 기 술 인	수질관리	이승재	여주시 수도정비 기본계획 및 취수장, 배수지등 증설공 사 기본 및 실시설계	2022.08.30 2023.08.29	566	경기도 여주시 수도사업소	수질관리	5.2개월	156일
			무주군 설천면 노후 상수관 망 정비사업 실시설계용역	2022.09.26 2023.09.25	218	전라북도 무주군	수질관리	6.1개월	183일
	소 계								11.3개월
중복비율								56%	

구 분	성 명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
실 무 기 술 인	도시계획	최원경	해 당 없 음					
소 계							0개월	
중복비율							0%	