

☐ 업무중복도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분	성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
사 업 책 임 기술인	방 성 준	공도가압장이전사업기본및설시설계 용역	2022.12.21 ~2023.10.16	845 (1,437)	경기도 안성시	분야 책임	6.80개월	204일
		아산처리구역이송관로중계펌프장설 치사업등기본및설시설계	2023.03.10 ~2024.03.08	442 (737)	충청남도 아산시	사업 책임	11.60개월	348일
		저곡1,제원,조정지구마을하수도정비 사업기본및설시설계용역	2022.06.30 ~2023.06.24	649 (649)	한국 농어촌공사 충남지역본부	사업 책임	3.00개월	90일
		온천동도시침수대응사업기본및설시 설계 ※3개월 이상 중지중인 용역	2022.08.25 ~2023.08.24	1,145 (1,650)	충청남도 아산시	사업 책임	중지일 2022.12.21	-
	소 계						21.40개월	642일
	중복비율						107.00%	

구 분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 책 임 기술인	상하수도	박 준 범	낙동강유역안전한먹는물공급체계구축사업(하류)타당성조사및기본계획수립	2022.12.21 ~2023.12.20	1,295 (6,474)	환경부	분야 참여	8.97개월	269일
			북구노후하수관로정밀조사용역(2차2단계)	2023.03.06 ~2024.03.04	588 (840)	대구광역시 북구	분야 책임	11.47개월	344일
			저곡1,제원,조정지구마을하수도정비사업기본및실시설계용역	2022.06.30 ~2023.06.24	649 (649)	한국 농어촌공사 충남지역본부	분야 책임	3.00개월	90일
	소 계							23.44개월	703일
	중복비율							117.20%	

구 분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 책 임 기술인	토목구조	홍 위 선	인천남항예부선계류지정비기본및실 시설계용역	2022.04.05 ~2023.07.04	1,249	인천지방 해양수산청	분야 책임	3.33개월	100일
			인천신항1-2단계컨테이너부두상부 기능시설공사기본및실시설계용역	2022.11.30 ~2024.05.22	3,602	인천 항만공사	분야 참여	14.10개월	423일
	소 계							17.43개월	523일
	중복비율							87.15%	

구 분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 책 임 기술인	토질·지질	이 천 한	양성우회도로외4개소도로개설및확 · 포장공사실시설계용역	2022.05.17 ~2023.11.07	1,800	경기도 안성시	분야 책임	7.53개월	226일
			대전대덕공공지원민간임대주택사업 방음시설실시설계용역	2023.01.02 ~2023.06.30	571	한국 도로공사 대전충남본부	분야 책임	3.20개월	96일
			지반조사및관리대책수립용역(화정, 일산)	2023.01.13 ~2024.04.12	703	경기도 고양시	분야 책임	12.77개월	383일
			군도6호선(옥룡용곡~옥곡수평)외1건 도로개설공사타당성평가용역(총괄,1 차)	2023.03.23 ~2024.03.21	343	전라남도 광양시	분야 책임	12.03개월	361일
	소 계							35.53개월	1,066일
	중복비율							177.65%	

구 분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 책임 기술인	수질관리	유 중 하	무주군노후하수관로개량사업(2단계) 외1개소기본및실시설계용역	2022.08.16 ~2023.08.15	770 (1,170)	전라북도 무주군	분야 책임	4.73개월	142일
			양산시상수도관망기술진단용역	2022.06.14 ~2024.06.02	756 (1,080)	경상남도 양산시	분야 책임	14.47개월	434일
	소 계							19.20개월	576일
	중복비율							96.00%	

구 분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수	
분야별 책 임 기술인	도시계획	이 창 하	고양방송영상문화콘텐츠밸리조성 사업조사설계용역 ※중복도 산정 제외 : 관리용역	「본용역」 2016.10.18 ~2021.12.24 「관리용역」 2021.12.25 ~2024.12.24	2,938	경기주택 도시공사	분야 책임	-	-	
	소 계							-개월	-일	
	중복비율							-%		

구 분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 참 여 기술인	상하수도	나 정 응	이천시부필하수관로정비사업기본및 실시설계용역	2022.09.29 ~2023.09.28	1,341	경기도 이천시 상하수도 사업소	분야 참여	6.20개월	186일
			과천시물재이용관리계획(변경)수립 용역	2022.10.18 ~2023.10.17	213	경기도 과천시 환경사업소	분야 참여	6.83개월	205일
			노후하수관로정비사업(3단계)외1개 소기본및실시설계용역	2022.11.08 ~2023.09.03	1,150	경기도 양주시	분야 참여	5.37개월	161일
	소 계							18.40개월	552일
	중복비율							92.00%	

구 분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 참 여 기술인	토목구조	허 은 미	해 당 사 항 없 음	-	-	-	-	-	-
	소 계							-개월	-일
	중복비율							-%	

구 분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 참여 기술인	토질·지질	강 성	금강상류금산지구등2개소하천환경 정비사업실시설계용역	2022.08.16 ~2024.08.04	1,275 (2,289)	금강유역 환경청	분야 책임	16.57개월	497일
			무주군노후하수관로개량사업(2단계) 외1개소기본및실시설계용역	2022.08.16 ~2023.08.15	770 (1,170)	전라북도 무주군	분야 책임	4.73개월	142일
			저곡1,제원,조정지구마을하수도정비 사업기본및실시설계용역	2022.06.30 ~2023.06.24	649 (649)	한국 농어촌공사 충남지역본부	분야 책임	3.00개월	90일
	소 계							24.30개월	729일
	중복비율							121.50%	

구 분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 참 여 기술인	수질관리	이 진 수	고흥군상수도관망기술진단용역	2023.02.15 ~2024.02.09	944	전라남도 고흥군	분야 참여	10.67개월	320일
	소 계							10.67개월	320일
	중복비율							53.35%	

구 분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 참 여 기술인	도시계획	이 주 성	평택시성장관리계획수립용역	2022.04.21 ~2024.01.10	247 (1,543)	경기도 평택시	분야 참여	9.67개월	290일
	소 계							9.67개월	290일
	중복비율							48.35%	

구 분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 실 무 기술인	상하수도	오 창 진	해 당 사 항 없 음	-	-	-	-	-	-
	소 계							-개월	-일
	중복비율							-%	

구 분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 실 무 기술인	토목구조	김 용 남	제2부두전면해상유지준설공사실시 설계용역	2022.11.10 ~2023.11.10	118	한국 가스공사	분야 실무	7.63개월	229일
			자유공원주변지역고도제한타당성검 토용역	2022.12.26 ~2023.06.25	43	인천광역시 중구	분야 실무	3.03개월	91일
	소 계							10.66개월	320일
	중복비율							53.30%	

구 분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 실 무 기술인	토질·지질	김 범	군도6호선(옥룡용곡~옥곡수평)외1건 도로개설공사타당성평가용역(총괄,1차)	2023.03.23 ~2024.03.21	343	전라남도 광양시	분야 실무	12.03개월	361일
	소 계							12.03개월	361일
	중복비율							60.15%	

구 분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 실 무 기술인	수질관리	심 문 규	해 당 사 항 없 음	-	-	-	-	-	-
	소 계							-개월	-일
	중복비율							-%	

구 분		성명	용역명	용역기간	계약금액 (백만원)	발주처	참여 분야	중첩기간 (개월)	잔여 일수
분야별 실 무 기술인	도시계획	정 승 화	2030년하남시도시관리계획재정비수 립용역	2023.02.27 ~2025.02.15	143 (475)	경기도 하남시	분야 실무	20.00개월 (23.07개월)	692일
			사상산업단지다목적완충저류시설기 본및실시설계용역	2022.07.12 ~2023.07.11	572 (995)	부산광역시	분야 실무	3.57개월	107일
			안양시공동주택리모델링기본계획재 정비용역	2021.04.01 ~2023.07.18	73 (209)	경기도 안양시	분야 참여	3.80개월	114일
			평택시성장관리계획수립용역	2022.04.21 ~2024.01.10	247 (1,543)	경기도 평택시	분야 실무	9.67개월	290일
	소 계							37.04개월	1,111일
	중복비율							185.20%	