

□ 업무중복도

◦ 현재 수행중인 용역사업

구 분		용 업 명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	중지일 (년월일)
책임기술인 (장병천)		감문도로 확포장공사 실시설계용역	경상북도	570,536	21.10.19 -23.04.18	3개월이상 중지중	[중지일:22.12.19]
		부강역-북대전IC 도로 건설공사(1공구) 기본 및 실시설계용역	행정중심 복합도시 건설청	3,953,000	21.06.04 -24.06.02	11.77개월	[중지일:23.04.18]
		복수-진산간 지방도 확 포장공사 기본 및 실시 설계용역	충청남도	2,137,399	20.06.25 -23.11.13	4.67개월	
		계				16.43개월 (136.9%)	
분야별 책임 기술인	도로분야 (김태준)	“해당사항 없음”					
		계				0개월 (0%)	
	구조분야 (양남석)	지방도 위험절개지 정 비사업 기본 및 실시설 계용역(중부권)	경상북도	1,012,382	22.12.26 -23.09.25	3.03개월	
		감문도로 확포장공사 실시설계용역	경상북도	570,536	21.10.19 -23.04.18	3개월이상 중지중	[중지일:22.12.19]
		고속국도 제400호 수도 권 제2순환선 안산-인 천 건설공사 기본 및 실시설계(제2공구)	한국도로공사	7,378,378	21.10.12 -23.12.15	8.57개월	
		계				11.60개월 (96.7%)	

구 분		용 업 명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	중지일 (년월일)
분야별 책임 기술인	토질분야 (김운형)	영암천 등 2개 하천 하천기본계획 및 하천재해예방사업 실시설계용역	전라남도	2,200,000	22.05.26 -23.12.15	5.73개월	
		고성 용산지구 하천기본계획수립 및 실시설계용역	경상남도	608,712	22.04.19 -23.12.09	5.53개월	
		경부선 안심하이패스 IC 등 4개소 실시설계용역	한국도로공사	1,196,068	21.02.16 -23.12.27	6.13개월	
		행복주택 송파지구 조사업설계용역	한국토지주택공사	2,328,700	14.05.16 -19.05.15	3개월이상 중지중	[중지일: 15.05.15]
		계				17.40개월 (145.0%)	
	교통분야 (공준봉)	제2명춘교 도로개설 타당성평가 및 기본계획수립 용역	울산광역시	258,198	23.04.12 -23.10.08	3.47개월	
		제2경춘국도(남양주-춘천) 도로건설공사(제3공구) 실시설계용역	원주지방국토관리청	3,574,978	23.02.06 -23.12.02	5.30개월	
		나주 금천-화순 도암(2공구) 국가지원지방도 건설공사 실시설계용역	익산지방국토관리청	2,322,100	22.12.01 -23.11.25	8.00개월	
		첨단3지구 진입도로 기본 및 실시설계용역	광주광역시	1,093,752	21.09.23 -22.09.17	3개월이상 중지중	[중지일: 22.05.25]
		복수-진산간 지방도 확포장공사 기본 및 실시설계용역	충청남도	2,137,399	20.06.25 -23.11.13	4.67개월	
		계				21.43개월 (178.6%)	

구 분		용 업 명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	중지일 (년월일)
분야별 참여 기술인	도로분야 (임종구)	“해당사항 없음”					
		계				0개월 (0%)	
	구조분야 (백영범)	제2명춘교 도로개설 타당성평가 및 기본계획 수립 용역	울산광역시	258,198	23.04.12 -23.10.08	3.47개월	
		나주 금천-화순 도암(2공구) 국가지원지방도 건설공사 실시설계용역	익산지방 국토관리청	2,322,100	22.12.01 -23.11.25	8.00개월	
		복수-진산간 지방도 확포장공사 기본 및 실시설계용역	충청남도	2,137,399	20.06.25 -23.11.13	4.67개월	
		계				16.13개월 (134.4%)	
	토질분야 (한승희)	제2경춘국도(남양주-춘천) 도로건설공사(제3공구) 실시설계용역	원주지방 국토관리청	3,574,978	23.02.06 -23.12.02	5.30개월	
		지방도 위험절개지 정비사업 기본 및 실시설계용역(중부권)	경상북도	1,012,382	22.12.26 -23.09.25	3.03개월	
		강문도로 확포장공사 실시설계용역	경상북도	570,536	21.10.19 -23.04.18	3개월이상 중지중	[중지일:22.12.19]
		금강 영동지구 하천정비사업 실시설계용역	대전지방 국토관리청	1,527,799	21.04.23 -24.01.13	6.70개월	
		복수-진산간 지방도 확포장공사 기본 및 실시설계용역	충청남도	2,137,399	20.06.25 -23.11.13	4.67개월	
		파주시 시도1호선 신설 및 확장 조사설계용역	한국토지 주택공사	1,402,550	13.02.25 -23.12.31	사후관리용역으로 해당사항없음	[관리용역 시작 :18.02.13]
		계				19.70개월 (164.2%)	

구 분		용 업 명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	종지일 (년월일)
분야별 참여 기술인	교통분야 (김명호)	제2명촌교 도로개설 타 당성평가 및 기본계획 수립 용역	울산광역시	258,198	23.04.12 -23.10.08	3.47개월	
		나주 금천-화순 도암(2 공구) 국가지원지방도 건설공사 기본설계용역	익산지방 국토관리청	1,380,000	22.06.29 -23.10.10	3.53개월	
		국도37호선 여주 점동- 이천 장호원2 도로건설 공사 기본 및 실시설계 용역	서울지방 국토관리청	936,291	22.06.27 -24.02.03	7.40개월	
		복수-진산간 지방도 확 포장공사 기본 및 실시 설계용역	충청남도	2,137,399	20.06.25 -23.11.13	4.67개월	
		계				19.07개월 (158.9%)	
실 무 기술인	도로분야 (오세욱)	제2명촌교 도로개설 타 당성평가 및 기본계획 수립 용역	울산광역시	258,198	23.04.12 -23.10.08	3.47개월	
		계				3.47개월 (28.9%)	

구 분		용 업 명	발주처	계약금액 (천원)	용역기간 (년월일)	중복기간 (개월)	중지일 (년월일)
실 무 기술인	구조분야 (김재훈)	영암천 등 2개 하천 하천기본계획 및 하천재해예방사업 실시설계용역	전라남도	2,200,000	22.05.26 -23.12.15	5.73개월	
		계				5.73개월 (47.8%)	
	토질분야 (김아현)	신호지구 배수개선사업 세부설계용역	한국농어촌공사 전북지역본부	243,550	23.06.02 -23.10.27	4.10개월	
		금오산로 확장 및 우회도로 개설 기본 및 실시설계용역	경상북도 구미시	708,969	23.05.31 -24.05.30	11.30개월	
		계				15.40개월 (128.3%)	
	교통분야 (강태호)	나주 금천-화순 도암(2공구) 국가지원지방도 건설공사 기본설계용역	익산지방 국토관리청	1,380,000	22.06.29 -23.10.10	3.53개월	
		계				3.53개월 (29.4%)	