

□ 업무중복도

○ 현재 수행중인 용역사업

구 분		용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (개월)	중지일 (년월일)
책임기술인 (고병덕)		경인고속도로 일반화도로 개량공사(4공구) 기본및실시설계 용역	인천 광역시	2,268,420	19.06.28 23.08.24	119일 (3.97개월)	※중지일 23.04.28
		신논현역등 5개소 광역버스 환승정류소 환경개선 기본및실시설계 용역	서울 특별시	730,949	23.04.05 23.10.01	97일 (3.23개월)	
		계	7.20개월		60.00%		
분야별 책 임 기술인	도로 분야 (김장운)	경인고속도로 일반화도로 개량공사(4공구) 기본및실시설계 용역	인천 광역시	2,268,420	19.06.28 23.08.24	119일 (3.97개월)	※중지일 23.04.28
		계양-강화간 고속도로 건설공사 기본및실시설계 용역(제5공구)	한국도로 공사	5,703,500	22.10.07 24.05.28	337일 (11.23개월)	
		영화의 전당 지하차도 건설공사 실시설계 용역	부산 광역시	1,224,520	22.12.20 23.12.19	176일 (5.87개월)	
		계	21.07개월		175.58%		
	구조 분야 (송봉섭)	“해당사항 없음”					
		계	- 개월		0.00%		
	토질 분야 (박봉기)	국도37호선 양평옥천 - 가평설악 도로건설공사 기본및실시설계 용역	서울지방 국토 관리청	3,471,700	21.12.28 24.02.15	234일 (7.80개월)	
		영화의 전당 지하차도 건설공사 실시설계 용역	부산 광역시	1,224,520	22.12.20 23.12.19	176일 (5.87개월)	
		계	13.67개월		113.92%		
	교통 분야 (김영준)	“해당사항 없음”					
		계	- 개월		0.00%		

구 분		용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (개월)	중지일 (년월일)	
분야별 참 여 기술인	도로 분야 (구효완)	시도1호선 도로확포장공사 기본및실시설계 용역	화성시	223,190	18.12.28 23.07.06	※3개월 이상 중지 용역	※중지일 22.10.03	
		경인고속도로 일반화도로 개량공사(4공구) 기본및실시설계 용역	인천 광역시	2,268,420	19.06.28 23.08.24	119일 (3.97개월)	※중지일 23.04.28	
		계양-강화간 고속도로 건설공사 기본 및 실시설계 용역(제5공구)	한국도로 공사	5,703,500	22.10.07 24.05.28	337일 (11.23개월)		
		신논현역등 5개소 광역버스 환승정류소 환경개선 기본 및 실시설계 용역	서울 특별시	730,949	23.04.05 23.10.01	97일 (3.23개월)		
		계	18.43개월		153.58%			
	구조 분야 (윤희민)	도시철도 2호선 반고개역 출입구개선공사 실시설계 용역	대구 광역시	1,017,701	22.09.27 24.03.19	267일 (8.90개월)		
		계	8.90개월		74.17%			
	토질 분야 (이성언)	시흥하중 공공주택지구 조사설계 용역 ※22.12.26부터 관리용역	LH	3,170,000	19.12.26 25.12.25	※관리용역		
		의성군 가축분뇨 공공처리시설 증설사업 기본및실시설계 용역	의성군	627,770	21.04.28 23.09.30	96일 (3.20개월)		
		달천 고성지구 하천정비사업 실시설계 용역	원주지방 국토 관리청	1,000,200	21.05.28 23.10.17	196일 (6.53개월)	※중지일 23.04.05	
		2022 예산군 상수도관망 기술진단 용역	예산군	786,258	22.12.23 23.12.22	179일 (5.97개월)		
		계	15.70개월		130.83%			
	교통 분야 (유상균)	“해당사항 없음”						
		계	- 개월		0.00%			

구 분		용 역 명	발주처	계약 금액 (천원)	용역 기간 (년월일)	중복 기간 (개월)	중지일 (년월일)	
실 무 기술인	도로 분야 (강대엽)	새만금 산업단지 개발사업 조사설계용역 ※15.08.21부터 관리용역	한국 농어촌 공사	26,119,834	15.08.21 23.12.31	※관리용역		
		경인고속도로 일반화도로 개량공사(4공구) 기본및실시설계 용역	인천 광역시	2,268,420	19.06.28 23.08.24	119일 (3.97개월)	※중지일 23.04.28	
		여수죽림 1지구 도시개발사업 개발 및 실시계획(변경)관리 용역 ※20.03.02부터 관리용역	전남개발 공사	476,190	20.03.30 24.01.31	※관리용역		
		아산 송악 유곡~역촌 도로건설공사 기본및실시설계 용역	대전지방 국토 관리청	1,176,890	23.05.15 25.05.03	677일 ※해당용역 기간12개월 적용		
		계	15.97개월		133.08%			
	구조 분야 (이수영)	2023년 교량 내진성능 평가 및 내진보강 설계 용역(2구간)	한국도로 공사	848,500	23.06.15 24.04.09	288일 (9.60개월)		
		울산 북신항 액체부두 1단계 준설토 투기장 관리설계용역	울산항만 공사	346,720	23.06.23 23.12.19	179일 (5.97개월)		
		계	15.57개월		129.75%			
	토질 분야 (유재호)	교동.온수.망월 공공하수처리시설 증설 및 마을하수도 정비사업 기본및실시설계 용역 ※중지기간 23.06.23 ~ 23.12.20	한국 농어촌 공사	750,970	22.06.27 23.12.23	※잔여기간 3개월 미만 용역	※중지일 23.06.23	
		2023년 비탈면 보완공사 실시설계 용역(1권역)	한국도로 공사	489,115	23.01.01 23.12.31	188일 (6.27개월)	-	
		계	6.27개월		52.25%			
	교통 분야 (김영찬)	“해당사항 없음”						
		계	- 개월		0.00%			