

업무중복도

○ 현재수행중인 용역사업

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
사업책임기술자 최 상 석	"해당사항 없음"							-
	계	-						
분야별 책임자 기술자	도시계획 최 성 호	부여노인복합단지지구단위계획및 실시설계변경수립용역	18.03.09- 19.05.02	330,520	충청남도부 여군	18.03.09- 19.05.02	415일 (13.8개월)	
	계	415일(13.8개월), 200% 미만						
도로공항 임 흥 수	송도유원지도시관리계획(세부시설 변경 등) 수립용역		17.10.10- 18.10.09	228,393	인천광역시	17.10.10- 18.10.09	210일 (7개월)	
	계	210일(7개월), 200% 미만						
교 전 현 통 국	2035삼척도시기본계획수립용역		16.12.23- 18.12.12	836,995	강원도삼척 시	16.12.23- 18.12.12	274일	
	동이천IC건설공사기본및실시설계 용역		17.12.27- 19.12.26	1,251,345	서울지방국 토관리청	17.12.27- 19.12.26	653일 적용 540일	

구분 (성명)		용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 증첩기간		비고 (용역중단)
							참여기간	증첩기간 (개월)	
분야 별 책임 자	교통 현 국	국도42호선안흥-방림도로건설공사 등2개소교통안전진단용역		16.12.29- 18.12.13	168,347	원주지방국 토관리청	16.12.29- 18.12.13	275일	
		강릉도시관리계획(경포3지구지구 단위계획등)변경수립용역		17.03.21- 19.03.10	881,540	강릉시건설 수도본부	17.03.21- 19.03.10	362일	
		낙산도립공원해제지역군관리계획(용도지역등)결정(변경)용역		17.04.05- 18.12.31	822,459	강원도양양 군	17.04.05- 18.12.31	293일	
		국도31호선양구-원통도로건설공사 교통안전진단용역		18.02.07- 19.02.01	59,125	원주지방국 토관리청	18.02.07- 19.02.01	325일	
		구미-군위IC교통안전진단용역		16.12.27- 18.06.30	59,077	부산지방국 토관리청	16.12.27- 18.06.30	181일	중지일 18.01.01
		계	2,250일(75개월), 350% 이상						
	환경 용 태	"해당사항없음"							
계									

업무중복도

1. 사업책임기술자

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
사업 책임기술자 (심 재 만)	"해당사항 없음"							

2. 분야별 책임기술자

2-1. 도시계획 책임기술자

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역중단)								
						참여기간	중첩기간 (개월)									
도시계획 책임기술자 (배 병 관)	양산 일반산업단지 재 생시행계획(실시설계) 수립용역	-	17.04.20 18.07.13	807,598	양산시	17.04.20 현 재	122일 (4개월)									
									※ 업무량 350%이상(63개월 이상)으로 추가사항 미기재							
															63개월 이상 (350% 이상)	

2-2. 도로·공항 책임기술자

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
도로공항 책임기술자 (최 한 길)	송도국제도시 개발계획 및 실시계획 변경 수립 용역	-	17.11.15 20.11.14	2,618,307	양산시	17.11.15 현 재	977일 (18개월) ※ 해당 최대용역기 간 적용	
	주문도 관광기반 연결 도로(농어촌도로101호 선)확포장공사 실시설 계 용역	-	18.02.19 18.08.17	165,281	인천광 역시 강화군 청	18.02.19 현 재	157일 (5.2개월)	
	미단시티(2,3단계) 개 발 및 실시설계 변경 용역	-	13.06.26 18.06.30	209,660	인천도 시공사	13.06.26 현 재	109일 (3.6개월)	
	블로지구 토지구획정리 사업 지구단위계획 및 환지계획용역(2공구)	-	07.01.09 18.06.30	923,100	인천시 검단개 발사업 소	07.01.09 현 재	109일 (3.6개월)	
							30.4개월 (169%)	

2-3. 교통 책임기술자

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역중단)	
						참여기간	중첩기간 (개월)		
교 통 책임기술자 (은 철 규)	양산 일반산업단지 재 생시행계획(실시설계) 수립용역	-	17.04.20 18.07.13	807,598	양산시	17.04.20 현 재	122일 (4개월)		
	※ 업무량 350%이상(63개월 이상)으로 추가사항 미기재								
							63개월 이상 (350% 이상)		

2-4. 환경 책임기술자

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
환 경 책임기술자 (윤 호 진)	인천광역시하수도정비 기본계획(변경)수립용 역	-	17.12.20 19.06.20	1,552,005	양산시	17.04.20 현 재	464일 (15.4개월)	
							15.4개월 (86%)	

□ 업무중복도

○ 현재수행중인 용역사업

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역중단)	
						참여기간	중첩기간 (개월)		
사 업 책 임 기술자	조영규	시흥 군자 배곧신도시 서해안로 우회도로 신 설공사 기본 및 실시 설계용역	-	2012.07.19~ 2018.06.29.	541,475	시흥시 균형발 전사업 단	2012.07.19~ 2018.06.29.	중지3개월 이상	중지 2016.10.14.
		평택 만호지구 도시개 발사업 기본계획 및 실시설계용역	-	2014.06.10~ 2017.12.08.	128,489	평택시	2014.06.10~ 2017.12.08.	중지3개월 이상	중지 2017.02.03.
		농진청등 종전부동산 1지구 도시개발사업 조사·설계	-	2014.07.08~ 2018.12.31.	341,363	한국농 어촌공 사	2014.07.08~ 2018.12.31.	잔여10일	중지 2018.01.22.
		삼성 덕정지구 도시개 발사업 개발계획 및 실시설계용역	-	2016.06.02~ 2018.06.01.	628,562	음성군 공영개 발사업 소	2016.06.02~ 2018.06.01.	중지3개월 이상	중지 2017.06.29.
		부성지구 도시개발사 업 구역지정(변경), 개 발계획 및 실시설계(변 경) 용역	-	2016.07.22~ 2018.03.30.	239,000	천안시	2016.07.22~ 2018.03.30.	중지3개월 이상	중지 2017.06.26.
		2030 평택시 도시 및 주거환경정비 기본계 획수립용역	-	2017.11.03~ 2019.10.23.	764,087	평택시	2017.11.03~ 2019.10.23.	19개월 중복 18개월	
		울진군 도시재생활성 화계획수립 용역	-	2018.02.01~ 2018.11.27	167,750	울진군	2018.02.01~ 2018.11.27	8개월	
계							26개월 (144%)		

□ 업무중복도

○ 현재수행중인 용역사업

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역중단)	
						참여기간	중첩기간 (개월)		
도시계획 분야책임 기술자	박성용	이천시 2030년 도시기 본계획 및 2025년 도 시관리계획(재정비)수 립용역	-	2015.05.19~ 2017.12.31.	970,699	이천시	2015.05.19~ 2017.12.31.	중지3개월 이상	중지 2017.05.01.
		광명 소하지구 도시개 발사업 실시설계 및 환지계획수행용역	-	2015.11.09~ 2018.06.30.	316,924	광명시	2015.11.09~ 2018.06.30.	3개월	
		양구군 풍수해저감 중 합계획 변경수립 용역	-	2017.04.14~ 2018.10.05.	160,860	양구군	2017.04.14~ 2018.10.05.	7개월	
		2035년 의정부 도시기 본계획 수립용역	-	2017.11.30~ 2020.05.31.	717,544	의정부 시	2017.11.30~ 2020.05.31.	27개월 중복 18개월	
		속초 역세권 개발 타 당성 조사 및 기본계 획 수립용역	-	2017.12.22~ 2018.12.21.	179,522	속초시	2017.12.22~ 2018.12.21.	9개월	
계							37개월 (205%)		

□ 업무중복도

○ 현재수행중인 용역사업

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역중단)	
						참여기간	중첩기간 (개월)		
도로공항 분야책임 기술자	이보운	이천시 2030년 도시 기본계획 및 2025년 도시관리계획(재정 비)수립용역	-	2015.05.19~ 2017.12.31.	970,699	이천시	2015.05.19~ 2017.12.31.	중지3개 월 이상	중지 2017.05.01.
상기용역 외 다수용역 수행중, 최하점 적용, 추가기재 생략									
계								63개월이상 (350%이상)	

□ 업무중복도

○ 현재수행중인 용역사업

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
교 통 분야책임 기술자	진교남 이천시 2030년 도시 기본계획 및 2025년 도시관리계획(재정 비)수립용역	-	2015.05.19~ 2017.12.31.	970,699	이천시	2015.05.19~ 2017.12.31.	중지3개 월 이상	중지 2017.05.01.
상기용역 외 다수용역 수행중, 최하점 적용, 추가기재 생략								
계							63개월이상 (350%이상)	

□ 업무중복도

○ 현재수행중인 용역사업

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비 고 (용역중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
환경 분야책임 기술자	평택 만호지구 도시개발사업 기본계획 및 실시설계용역	-	2014.06.10~ 2017.12.08.	128,489	평택시	2014.06.10~ 2017.12.08.	중지3개월 이상	중지 2017.02.03.
	삼성 덕정지구 도시개발사업 개발계획 및 실시설계용역	-	2016.06.02~ 2018.06.01.	628,562	음성군 공영개발사업 소	2016.06.02~ 2018.06.01.	중지3개월 이상	중지 2017.06.29.
	안성 중소기업 일반산업단지 환경영향평가 용역	-	2016.06.27~ 2017.06.30.	130,856	안성시	2016.06.27~ 2017.06.30.	중지3개월 이상	중지 2017.02.27.
	K-디자인 빌리지 개발사업 전략환경영향평가 용역	-	2016.08.03~ 2018.12.02.	191,754	경기도 시공사	2016.08.03~ 2018.12.02.	9개월	
	고령-성주 소규모 환경영향평가용역	-	2017.02.27~ 2018.06.06.	119,309	부산지 방국토 관리청	2017.02.27~ 2018.06.06.	5개월	중지 2018.01.01.
	양평(공흥 양근지구,다문지구)도시개발사업 기본 및 실시설계용역	-	2017.07.03~ 2019.02.22.	937,837	양평군	2017.07.03~ 2019.02.22.	11개월	
	17-공-A지역 환경영향평가용역(D048)	-	2017.10.16~ 2018.12.15.	469,000	국군재 정관리 단	2017.10.16~ 2018.12.15.	9개월	
	가남읍 농촌중심지 활성화사업 소규모 환경영향평가용역	-	2018.02.05~ 2018.09.02.	19,400	한국농 어촌공 사 경기지 역본부	2018.02.05~ 2018.09.02.	6개월	
	행정도시-조치원 도로 확장공사 소규모 환경영향평가용역	-	2018.02.09~ 2019.02.03.	101,570	행정중 심복합 건설청	2018.02.09~ 2019.02.03.	11개월	
계						51개월 (283%)		

제5장 업무중복도

□ 현재수행중인 용역사업

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역중단)
						참여기간	중첩기간	
사업책임기술자 (전 영 업)	2030 성남시 도 시주거환경정비 기본계획 수립 용역		16.12.23 -18.06.22	1,203,000	성남시	16.12.23 -18.06.22	190일 (6.3개월)	과업중지일 <u>17.12.15</u>
						6.3개월(35%)		

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역중단)
						참여기간	중첩기간	
분 야 별 책 임 기 술 자	도시계획 (김태안)	기장군 용도지역 정비 계획 검토용역	16.05.13 -18.10.29	323,384	부산광역시 기장군	16.05.13 -18.10.29	230일 (7.7개월)	
		충주북부산업단지계획 수립용역	16.08.04 -18.02.03	3,239,200	충주시	16.08.04 -18.02.03	3개월이상 중지중	과업중지일 <u>17.07.31</u>
		농진청 등 종전부동산 5지구 도시개발사업 개발계획수립 용역	15.11.02 -18.12.31	1,461,000	한국농어촌 공사	15.11.02 -18.12.31	3개월이상 중지중	과업중지일 <u>17.03.06</u>
						7.7개월(42.8%)		

구분 (성명)	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역중단)
						참여기간	중첩기간	
분야 별 책임 기술 자	도로·공항 (양역모)	영양 군관리계획(용도 지역 결정(변경) 용역	17.07.13 -18.07.12	265,700	영암군	17.07.13 -18.07.12	121일 (4개월)	
		해남 군기본계획(재정 비) 수립용역	17.12.27 -19.03.21	619,454	해남군	17.12.27 -19.03.21	373일 (12.4개월)	
		용화 남산지구 지구단 위계획 결정(변경)용역	17.12.29 -18.08.25	213,200	아산시	17.12.29 -18.08.25	165일 (5.5개월)	
계	(개월)						21.9개월(121.7%)	

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역종단)
						참여기간	중첩기간	
분 교 통 야 (문은영) 별 책 임 기 술 자	국지도 98호선(도계~ 마전) 도로개설공사 기본 및 실시설계용역		16.12.22 -18.06.14	1,191,850	인천시 종합건설 본부	16.12.22 -18.06.14	93일 (3.1개월)	
	경인고속도로 일반도 로화 및 주변지역 기 본계획 수립 용역		17.09.28 -18.09.27	1,586,400	인천시청	17.09.28 -18.09.27	198일 (6.6개월)	
	구미확장단지 조성사 업 교통영향평가 이행 여부 조사 용역		18.01.15 -19.01.09	63,987	한국수자원 공사	18.01.15 -19.01.09	302일 (10.1개월)	
						19.8개월(110%)		

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역중단)
						참여기간	중첩기간	
분 야 별 책 임 기 술 자	인천검단지구 택지개발사업 조경 기본 및 실시설계용역		17.05.01 -21.06.30	2,656,520	인천 도시공사	17.05.01 -21.06.30	1,205일 중복기간 18개월 적용	
	서울도시철도 7호선 청라국제도시 연장사업 전략환경영향평가 용역		18.01.04 -18.11.29	150,117	인천시청	18.01.04 -18.11.29	261일 (8.7개월)	
	청천동 제1113공병단 지구단위계획구역 전 략환경영향평가 용역		18.03.05 -18.08.31	34,595	인천시 부평구청	18.03.05 -18.08.31	171일 (5.7개월)	
						32.4개월(180%)		

1. 현재수행중인 용역사업

▣ 사업책임기술자 : 임민호

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역기간	계약금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
사업책임기술자 임민호	금사공업 지역 재생 기본계획 (구상) 용역		2017.11.28~ 2018.09.23	266,000 (186,200)	부산광역시	2017.11.28~ 2018.09.23	6.4개월 (193일)	
	경상북도 농업 기술원 이전에 따른 도시관리 계획(변경)결정 용역		2018.02.26~ 2018.12.22	527,890 (316,707)	경상북도 농업기술원	2018.02.26~ 2018.12.22	9.4개월 (283일)	
소계							15.8개월	

▣ 도시계획분야 책임기술자 : 이진우

구 분 (성 명)		용역명	용역 개요	용역기간	계약금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역종단)
							참여기간	중첩기간 (개월)	
분야별 책임 기술자	도시계획 분야 이진우	오산시 성장관 리방안 수립용 역		2016.06.23~ 2017.06.22	420,850 (294,595)	오산시	2016.06.23~ 2017.06.22	3개월이상 중지용역	※중지일자 2017.03.22
		과천주암 기업 형임대주택 공 급촉진지구 조 사설계용역		2016.05.30~ 2019.11.29	2,455,226 (1,350,374)	한국토지주 택공사	2016.05.30~ 2019.11.29	3개월이상 중지용역	※중지일자 2017.10.30
소계							-		

□ 환경분야 책임기술자 : 이경호

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역기간	계약금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
분야별 책 임 기술자	환경분야 이경호	망상 사계절 해양·복합 관 광도시 개발계 획 변경 용역	2017.11.24~ 2018.07.21	739,220 (517,454)	강원도 동해안권 경제자유구 역청	2017.11.24~ 2018.07.21	4.3개월 (129일)	
		김해도시 관리 계획(재정비) 수립 용역	2017.04.26~ 2018.10.17	484,000 (290,400)	김해시	2017.04.26~ 2018.10.17	7.2개월 (217일)	
		2035년 괴산군 기본계획 수립 및 군관리계획 결정(변경)용역	2016.10.27~ 2018.11.05	835,770 (501,462)	괴산군	2016.10.27~ 2018.11.05	7.8개월 (236일)	
		2025년 완주 군관리계획(재 정비) 수립 용 역	2018.03.13~ 2020.03.01	1,020,600 (561,330)	완주군	2018.03.13~ 2020.03.01	23.9개월 (718일) ※본용역과의 중첩기간 ⇒18개월	
		성주3차 산업 단지 타당성조 사 및 기본계 획수립 용역	2015.05.06~ 2016.05.04	577,100 (294,321)	성주군	2015.05.06~ 2016.05.04	3개월이상 중지용역	※중지일자 2015.12.02
		평택 가곡지구 도시개발사업 기본계획 및 실시설계용역	2014.06.11~ 2017.04.20	2,274,786 (1,441,775)	경기도 평택시	2014.09.22~ 2017.04.20	3개월이상 중지용역	※중지일자 2016.06.13
		호원동 예비군 훈련장 개발타 당성조사 및 기본계획수립 용역	2015.06.24~ 2018.10.28	259,749 (132,471)	경기도 의정부시	2015.06.24~ 2018.10.28	3개월이상 중지용역	※중지일자 2016.04.20
소계							37.3개월	

1. 업무중복도

○ 현재수행중인 용역사업

구 분 (성 명)	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역 중단)	
						참여기간	중첩 기간 (개월)		
사업 책임기술자 (조현세)	중계본동 주택재개발 정비사업 정비계획 변경용역	-	'17.06.13 ~'19.01.12	607,219	SH공사	'17.06.13 ~'19.01.12	'18.03.14 ~'19.01.12 (9개월)		
	광주.근지암역세권 배후지역 개발구상 타당성조사 용역	-	'17.06.28 ~'18.06.27	513,566	광 주 시	'17.06.28 ~'18.06.27	'18.03.14 ~'18.06.27 (4개월)		
	합 계						13개월	200%미만	
분야별 책 임 기술자	도시계획 (김준홍)	김포가도(양천)지구 단위계획 재정비 용역	-	'17.03.22 ~'18.12.21	184,000	양 천 구	'17.03.22 ~'18.12.21	'18.03.14 ~'18.12.21 (9개월)	
		중계본동 주택재개발 정비사업 정비계획 변경용역	-	'17.06.13 ~'19.01.12	607,219	SH공사	'17.06.13 ~'19.01.12	'18.03.14 ~'19.01.12 (9개월)	
		한양3차아파트 재건축 사업 정비계획수립 및 정비구역지정용역	-	'17.08.21 ~'18.12.23	241,490	송 과 구	'17.08.21 ~'18.12.23	'18.03.14 ~'18.12.23 (9개월)	
		강남구 신청사 건립을 위한 도시관리계획 변경수립 용역	-	'17.10.24 ~'18.08.23	95,840	강 남 구	'17.10.24 ~'18.08.23	'18.03.14 ~'18.08.23 (5개월)	
		합 계						32개월	200%미만
분야별 책 임 기술자	도로·공항 (이성범)	"해당없음"							
		합 계					-개월		

구분 (성명)	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역 중단)
						참여기간	중첩 기간 (개월)	
교통 (이경노)	행정중심복합 도시 24생활권 도시시설 물 조사설계용역	단지	'12.08.23 ~'19.06.30	3,965,124	LH공사	'12.08.23 ~'19.06.30	고시일 이전 참여기술자	
	월전동~무진로간 도로개설 기본 및 실시설계용역	도로	'17.05.12 ~'18.08.04	1,590,340	광주광역시	'17.05.12 ~'18.08.04	'18.03.14 ~'18.08.04 (4.8개월)	
	청주시 도로건설. 관리계획 수립용역	도로	'15.09.23 ~'18.07.05	513,117	청주시	'15.09.23 ~'18.07.05	'18.03.14 ~'18.07.05 (3.8개월)	
	인천항 신국제여객 부두 상부기능시설 실시설계용역	항만	'17.11.03 ~'18.11.02	196,284	인천항만 공사	'17.11.03 ~'18.11.02	'18.03.14 ~'18.11.02 (7.8개월)	
	송도국제도시 개발 계획 및 실시계획 변경 수립용역	도시	'17.11.15 ~'20.11.14	2,618,307	인천광역시 경제자유 구역청	'17.11.15 ~'20.11.14	'18.03.14 ~'20.11.14 (18.0개월)	
	합 계						34.4개월	200%미만
분야별 책 임 기술자	행정중심복합 도시 24생활권 도시시설 물 조사설계용역	단지	'12.08.23 ~'19.06.30	3,965,124	LH공사	'12.08.23 ~'19.06.30	고시일 이전 참여기술자	
	국도 56호선 지촌- 사내 도로건설공사 기본 및 실시설계 용역	도로	'17.06.21 ~'19.01.19	489,295	원주지방 국토관리청	'17.06.21 ~'19.01.19	'18.03.14 ~'19.01.19 (10.4개월)	
	시흥 군자배곧신도시 해안도로 확충공사 기본 및 실시설계용역	도로	'12.07.19 ~'18.06.29	3,748,200	시흥시	'12.07.19 ~'18.06.29	3개월 이상 중지중	'17.06.07 이후 중지중
	대학천 하천기본계획 (변경) 수립 및 실시 설계용역	하천	'17.03.27 ~'18.09.17	608,297	충청남도 공주시	'17.03.27 ~'18.09.17	'18.03.14 ~'18.09.17 (6.2개월)	
	익산시관내국도대체 우회도로(서수~평장) 건설공사 전략환경 영향평가용역	환경	'15.06.18 ~'18.06.29	305,927	익산지방 국토관리청	'15.06.18 ~'18.06.29	'18.03.14 ~'18.06.29 (3.6개월)	
	해남 북평-북일 국지도 소규모환경영향평가 용역	환경	'18.02.07 ~'18.08.05	125,854	익산지방 국토관리청	'18.02.07 ~'18.08.05	'18.03.14 ~'18.08.05 (4.8개월)	
합 계						25.0개월	200%미만	