

「경인고속도로 일반도로화 및 주변지역 기본계획 수립용역」
사업책임기술자 기술능력 및 업무관리능력 평가서

| 구 분 | 배점 | 업 체 명 | | |
|---------------|---|-------|---|---|
| | | A | B | C |
| 기술능력평가 | 2 | 수 | 우 | 미 |
| 평가사유 | 사업에 대한 이해도 높음 바탕으로 성공적인 용역 수행을 위한 계산능 고역 | | | |

| 구 분 | 배점 | 업 체 명 | | |
|-----------------|--|-------|---|---|
| | | A | B | C |
| 업무관리능력평가 | 1 | 수 | 우 | 미 |
| 평가사유 | 사업 수행계획과 전문가 활용능 용역성과의 고품질을 위한 조직능 고역 | | | |

□ **평가방법**

- 배점의 표기는 **수, 우, 미**로 표기합니다.
- 참가업체가 3개업체이므로 등급은 **수(1), 우(1), 미(1)**로 배분합니다.
- ※ 점수는 (수-1.0, 우-0.9, 미-0.8)×배점으로 계산됩니다.

2017. 9. 7.

평가위원 성명 :



「경인고속도로 일반도로화 및 주변지역 기본계획 수립용역」

사업책임기술자 기술능력 및 업무관리능력 평가서

| 구 분 | 배점 | 업 체 명 | | |
|--------|--|-------|---|---|
| | | A | B | C |
| 기술능력평가 | 2 | 우 | 우 | 미 |
| 평가사유 | 해당 성과를 위한 노력 및 추가 제안사항을 중심으로 평가한바, A 업체가 동 사업에 대한 이해도가 높으므로 한편으로 "A"를 "우"로 평가함 | | | |

| 구 분 | 배점 | 업 체 명 | | |
|----------|--|-------|---|---|
| | | A | B | C |
| 업무관리능력평가 | 1 | 우 | 수 | 미 |
| 평가사유 | 과잉 수행일련 및 PDCA 등 현장관리방법이 "B" 업체가 일목일연형태에 정리되어 "B" 업체를 "수"로 평가함 | | | |

□ 평가방법

- 배점의 표기는 수, 우, 미로 표기합니다.
- 참가업체가 3개업체이므로 등급은 수(1), 우(1), 미(1)로 배분합니다.
- ※ 점수는 (수-1.0, 우-0.9, 미-0.8)×배점으로 계산됩니다.

2017. 9. 7.

평가위원 성명 :



「정인고속도로 일반도로화 및 주변지역 기본계획 수립용역」
사업책임기술자 기술능력 및 업무관리능력 평가서

| 구 분 | 배점 | 업 체 명 | | |
|---------------|------------------------------------|-------|---|---|
| | | A | B | C |
| 기술능력평가 | 2 | 수 | 미 | 우 |
| 평가사유 | 본 용역의 이해도와 사업성공을 위한 방향설정 등을 위주로 평가 | | | |

| 구 분 | 배점 | 업 체 명 | | |
|-----------------|--------------------------|-------|---|---|
| | | A | B | C |
| 업무관리능력평가 | 1 | 수 | 미 | 우 |
| 평가사유 | · 용역기간을 감안한 효율적 작업계획서 작성 | | | |

□ 평가방법

- 배점의 표기는 **수, 우, 미**로 표기합니다.
- 참가업체가 3개업체이므로 등급은 **수(1), 우(1), 미(1)**로 배분합니다.
- ※ 점수는 **(수-1.0, 우-0.9, 미-0.8)×배점**으로 계산됩니다.

2017. 9. 7.

평가위원 성명 :



「경인고속도로 일반도로화 및 주변지역 기본계획 수립용역」
사업책임기술자 기술능력 및 업무관리능력 평가서

| 구 분 | 배점 | 업 체 명 | | |
|---------------|---------------------------------|-------|---|---|
| | | A | B | C |
| 기술능력평가 | 2 | 우 | 수 | 미 |
| 평가사유 | 과업내용 이해도, 예상문제점 및 처리태양 등 위주로 평가 | | | |

| 구 분 | 배점 | 업 체 명 | | |
|-----------------|--------------------------|-------|---|---|
| | | A | B | C |
| 업무관리능력평가 | 1 | 수 | 미 | 우 |
| 평가사유 | 작업계획 및 추가업무관리사항 등 위주로 평가 | | | |

□ 평가방법

- 배점의 표기는 **수, 우, 미**로 표기합니다.
- 참가업체가 3개업체이므로 등급은 **수(1), 우(1), 미(1)**로 배분합니다.
- ※ 점수는 **(수-1.0, 우-0.9, 미-0.8)×배점**으로 계산됩니다.

2017. 9. 7.

평가위원 성명 : [REDACTED]