

1 업무중첩도

○ 현재수행중인 용역사업

구분 (성명)	용역명	용역개요	용역기간	계약금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
사업책임기술자 (구정완)	무주 군관리계획 (재정비) 수립 용역		2014.06.23~ 2016.06.06	1,007,206 (71,269)	전라북도 무주군	2014.06.23~ 2016.06.06	113일 (3개월)	건화:100% 신한(항측)
	칠곡 종리지구 도시개발사업 조사설계용역		2015.07.23~ 2017.01.22	753,400 (452,040)	경상북도 개발공사	2015.07.23~ 2017.01.22	343일 (11개월)	건화:60% 다산:20% 해동:20%
	단양군 군관리계획 (재정비) 수립용역		2015.08.19~ 2017.04.09	1,044,482 (490,906)	충청북도 단양군	2015.08.19~ 2017.04.09	420일 (14개월)	건화:47% 경호:19% 홍익:17% 건양:17%
계	3 건						876일 (29개월)	96%
분야별 책임 기술자	도시계획 (이영석)	“ 해당 없음 ”						
	계	0 건					0일 (0개월)	0%
	교통 (조문석)	영양~평태 국도건설공사 기본 및 시설설계용역		<1차> 2014.02.27~ 2014.03.28 <2차> 2014.04.09~ 2014.12.24 <3차> 2015.02.02~ 2015.11.28 <나머지> 2015.11.29~ 2016.02.16	2,300,000 (690,000)	부산지방 국토관리청	<1차> 2014.02.27~ 2014.03.28 <2차> 2014.04.09~ 2014.12.24 <3차> 2015.02.02~ 2015.11.28	130일 (4개월)

구분 (성명)	영역명	영역개요	영역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (영역중단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
분야별 책임 기술자	교통 (조문석)	국도31호선 영월~ 방림3 도로건설공 사 보완설계용역	<1차> 2014.04.04~ 2014.04.18 <2차> 2014.04.08~ 2015.01.05 <3차> 2015.01.22~ 2016.06.09	2,470,000 (568,100)	원주지방 국토관리 청	<1차> 2014.04.04~ 2014.04.18 <2차> 2014.04.08~ 2015.01.05 <3차> 2015.01.22~ 2016.06.09	116일 (4개월)	유신:43% 제일:34% 동남:23%
	계	2건					246일 (8개월)	26%
도로·공항 (이용재)	2020년 횡성 군관 리계획(재정비) 결 정(변경)용역		2014.06.02~ 2016.05.21	407,400 (285,180)	강원도 횡성군	2014.06.02~ 2016.05.21	97일 (3개월)	건화:70% 국일:30%
	무주 군관리계획 (재정비) 수립 용 역		2014.06.23~ 2016.06.06	1,007,206 (711,269)	전라북도 무주군	2014.06.23~ 2016.06.06	113일 (3개월)	건화:100% 신한(항측)
	옥천군(도시)계획 재정비 용역		2014.06.30~ 2016.10.09	984,780 (551,476)	충청북도 옥천군	2014.06.30~ 2016.10.09	238일 (8개월)	건화:56% 흥익:20% 경호:12% 건양:12%
	충청내륙고속화(제 3-2공구)도로건설 공사 실시설계용역		2015.05.15~ 2017.05.03	1,506,000 (675,026)	대전지방 국토관리 청	2015.05.15~ 2017.05.03	444일 (14개월)	삼보:51% 건화:49% 도진(측량) 테크피아(지질)
	포항~안동2-1 등 4건 공사 건설사업 관리(설계단계)용 역		2015.06.10~ 2016.10.31	899,400 (584,610)	부산지방 국토관리 청	2015.06.10~ 2016.10.31	260일 (8개월)	건화:65% 진화:35%

구 번 (순 번)	영 요 영	영 역 개 요	영 역 기 간	계 약 금 액 (천 원)	발 주 청	참 여 및 증 첩 기 간		비 고 (영 역 증 단)
						참 여 기 간	증 첩 기 간 (개 월)	
분야별 책임 기술자	도로·공항 (이 용 재)	현충천변 도로건설 기본 및 실시설계 영역	2015.09.11~ 2016.09.09	471,302 (264,438)	대구광역시 건설본부	2015.09.11~ 2016.09.09	208일 (6개월)	건화:60% 한백:40% 한성유아 이(측량, 지질)
		새만금~전주간 고 속도로 건설공사 실시설계영역 (제2 공구)	2016.02.02~ 2017.03.27	3,803,800 (1,340,084)	한국도로 공사	2016.02.02~ 2017.03.27	407일 (13개월)	건화:40% 서영:30% 한기:30% 서정(토질) 아세아(항 측)
계	7 건						1,767일 (59개월)	196%
상·하수도 (최 진 상)	2020년 황성 군관 리계획(재정비) 결 정(변경)영역		2014.06.02~ 2016.05.21	407,400 (285,180)	강원도 황성군	2014.06.02~ 2016.05.21	97일 (3개월)	건화:70% 국일:30%
계	1 건외 다수		과업대비 잔여기간이 비율이 300%이상으로 추가기재를 생략하며 최하점 적용				-일 (-개월)	300%