

□ 업무중첩도

◦ 현재수행중인 용역사업

구분 (성명)	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역중단)	
						참여기간	중첩기간 (개월)		
사업책임기술자  이재원	부여구드래역사마을 도시개발사업구역지정 , 지구단위계획 및 실시설계용역	구역지정및 실시설계	15.05.08 ~ 16.05.06	508,600	부여군	15.05.08 ~ 16.05.06	15.09.25 ~ 16.05.06 (7.5개월)	종지일 15.09.25	
	행복주택 송파지구 조사설계용역	조사설계	14.05.16 ~ 19.05.15	2,328,700	한국토지 주택공사	14.05.16 ~ 19.05.15	-	종지일 15.05.15 (6개월이상 경과)	
	계						7.5개월	150%미만	
분야별 책임 기술자	도시계획 분야  임용택	행복주택 송파지구 조사설계용역	조사설계	14.05.16 ~ 19.05.15	2,328,700	한국토지 주택공사	14.05.16 ~ 19.05.15	-	종지일 15.05.15 (6개월이상 경과)
	계						해당없음		
교통분야  김무정	인천 루원시티 도시개 발사업 제영항평가 등 (변경) 용역	제영항평가	15.05.28 ~ 16.06.30	507,388	한국토지 주택공사	15.05.29 ~ 16.06.30	16.02.15~ 16.06.30 (4.5개월)		
	국지도57호선 우회도 로(판교원마을)소음저 감시설 설치공사 기본 및실시설계용역	기본및실시 설계	15.12.29 ~ 16.10.23	328,020	성남시	15.12.29 ~ 16.10.23	16.02.15~ 16.10.23 (8.4월)		
	삼성역 일대 통합역사 및 지하공간개발 기본 구상 용역	기본구상	15.09.10 ~ 16.05.15	93,141	서울 특별시	15.09.15 ~ 16.05.15	16.02.15~ 16.05.15 (3개월)		
	경기도 도시철도망구 축계획 변경 수립 연 구용역	연구용역	15.06.16 ~ 16.06.28	243,760	경기도	15.06.29 ~ 16.06.28	16.02.15~ 16.06.28 (4.5월)		
	서울도시철도 5-8호선 승강편의시설 설치 타 당성조사 용역	타당성조사	15.11.11 ~ 17.05.09	523,572	서울 특별시 도시철도 공사	15.11.17 ~ 17.05.09	16.02.15~ 17.05.06 (449일) (14.9월)		
	계						35.3개월	150%미만	

구분 (성명)	용역명	용역 개요	용역 기간	계약 금액 (천원)	발주청	참여 및 중첩기간		비고 (용역종단)
						참여기간	중첩기간 (개월)	
분야별 책임 기술자	도로·공항 분야 전해진	마전지구 토지구획정리사업 환지처분용역	08.05.20 ~ 16.06.30	990,451	인천시 종합건설 본부	08.05.20 ~ 16.06.30	16.02.15 ~ 16.06.30 (4.6개월)	
		경서3구역 도시개발사업 개발계획 및 실시계획 변경 용역	13.12.24 ~ 16.08.31	452,320	인천시 서구청	13.12.24 ~ 16.08.31	16.02.15 ~ 16.08.31 (6.6개월)	
		인천도시철도2호선 석남동~가좌동일원 지구단위계획 수립 용역	15.05.11 ~ 17.01.10	250,600	인천시청	15.05.11 ~ 17.01.10	16.02.15 ~ 17.01.10 (11개월)	
		송도 6,8공구 대2-1호선 건설공사 실시설계 용역	15.09.21 ~ 16.09.19	1,989,593	인천시 경제자유 구역청	15.09.21 ~ 16.09.19	16.02.15 ~ 16.09.19 (7.3개월)	
		오류지구 토지구획정리사업 환지처분용역	16.01.05 ~ 16.10.30	1,538,258	인천시 종합건설 본부	16.01.05 ~ 16.10.30	16.02.15 ~ 16.10.30 (8.6개월)	
		계						38.1개월
상하수도 분야 주문택		경서3구역 도시개발사업 개발계획 및 실시계획 변경 용역	13.12.24 ~ 16.08.31	452,320	인천시 서구청	13.12.24 ~ 16.08.31	16.02.15 ~ 16.08.31 (6.6개월)	
		유수율 향상을 위한 블록시스템 분석 및 관리용역-북부	14.07.02 ~ 17.07.01	1,837,500	인천시 상수도 사업본부	14.07.02 ~ 17.07.01	16.02.15 ~ 17.07.01 (16.8개월)	
		공촌정수장 고도정수처리시설 기본 및 실시설계 용역	14.06.02 ~ 15.08.28	1,308,450	인천시 상수도 사업본부	14.06.02 ~ 15.08.28	-	중지일 15.06.17 (6개월이상 경과)
		남동·수산정수장 고도정수처리시설 기본 및 실시설계 용역	14.09.12 ~ 15.09.09	1,068,380	인천시 상수도 사업본부	14.09.12 ~ 15.09.09	-	중지일 15.06.22 (6개월이상 경과)
		계						23.4개월